MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS PARA OBRAS N° 02/2020
MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 40/2020

PROCESSO DE COMPRA N° 40/2020

TIPO MENOR PRECO GLOBAL

O PREFEITO DE PINHAL DA SERRA, no uso de suas atribuigoes legais e de
conformidade com a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e com a Lei Complementar n° 123, de 14 de

dezembro de 2006 e suas alteragdes, e com a Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, torna
publico, para o conhecimento dos interessados, que no dia 23 de marco de 2020 (segunda-

feira), as 09 horas, na Prefeitura Municipal de Pinhal da Serra — Setor de Licitacdes, situada na Av.
Luiz Pessoa da Silva Neto, n° 1294, se reunird a Comissdo Permanente de Licitagdes, designada pela
Portaria n° 02/2020, com a finalidade de receber os documentos de habilitacdo e as propostas para

Contratagdo de empresa especializada sob regime de empreitada Global, compreendendo material e mdo

de obra, para IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA.

Poderdo participar da licitacdo as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado,
CADASTRADAS no Municipio de Pinhal da Serra, ou que apresentarem toda a documentagdo
necessaria para o cadastro, conforme item 2.2 desse edital, até o terceiro dia anterior ao fixado para o
recebimento dos envelopes de habilitagdo e proposta, ou seja, até¢ o dia 18 de marco de 2020 (quarta-

feira).

1. DO OBJETO:

Constitui objeto da presente licitacio a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COMPREENDENDO
MATERIAL E MAO DE OBRA, PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA,

tudo conforme anexos que fazem parte integrante deste edital.

Paragrafo Primeiro: A empresa vencedora do certame fornecerd todo o material, pessoal e
equipamentos necessarios para a execugdo da obra.

Paragrafo Segundo: Nao serd admitida a subcontratagdo do objeto desta licitagao.

2.1. CREDENCIAMENTO:

O Credenciamento do representante da licitante, que ndo seja socio-gerente ou diretor da empresa, sera
feita mediante a apresentagdo de Procuragao ou Carta Credenciamento (Anexo II). O credenciamento
sera necessario somente para as empresas licitantes que se fizerem presentes no momento de abertura dos
envelopes referentes a este certame licitatorio. Sera admitido apenas um representante por empresa, o

qual devera estar munido de documento oficial com foto.
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2.2 CADASTRO:

2.2.1. HABILITACAO JURIDICA:

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Registro comercial no caso de empresa individual;

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por agdes, acompanhado de documentos de eleicdo de
seus administradores;

d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a

atividade assim o exigir.

2.2.2. REGULARIDADE FISCAL:

a) Prova de inscri¢ao no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Municipio, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;

b) Prova de regularidade quanto aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil —
RFB e quanto a Divida Ativa da Unido administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional —
PGFN (Certidao Conjunta Negativa);

¢) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicilio ou sede do licitante;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicilio ou sede do licitante;

e) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

2.2.3. REGULARIDADE TRABALHISTA E DO TRABALHO DO MENOR:

a) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante a apresentagao
de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidag@o das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943 (CNDT).

b) Declarac@o ou outro documento mencionando que em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7° da
CF/88 combinado ao inciso V do artigo 27 da Lei de Licitagdes, ndo possui no quadro funcional pessoas
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis)

anos em qualquer trabalho, salvo na condigao de aprendiz, a partir de 14 anos. (Conforme anexo 1V)

2.2.4. QUALIFICACAO TECNICA:

a) CERTIDAO DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA NO CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL — CREA-RS ou Conselho de Arquitetura
e Urbanismo — CAU, comprovando vinculo com o Responsavel Técnico. Os certificados expedidos por
Conselhos de outras regides, cuja circunscricdo nio seja o Estado do Rio Grande do Sul, no caso do

CREA, estes deverao receber o visto do CREA/ RS (Resolugdes n°.s 266/79 ¢ 413/97, CONFEA).
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b) CERTIDAO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL NO CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL — CREA-RS ou Conselho de Arquitetura

e Urbanismo — CAU do responsavel técnico, comprovando vinculo com a Empresa Licitante.

¢) CERTIDAO DE ACERVO TECNICO — CAT, NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL — CREA-RS ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, pelo qual o seu Responsavel Técnico tenha sido contratado para a execugdo de obras similares em
caracteristicas e quantidades ao objeto do presente certame, sendo que este(s) atestado(s) devera(ao) ser

de obra(s) ja concluida(s).

2.2.5. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
a) certiddo negativa de faléncia ou recuperagdo judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa

juridica, em prazo ndo superior a 60 (sessenta) dias da data designada para a apresentagdo do documento.

2.3. Os documentos constantes dos itens 2.2.1 a 2.2.5, poderdo ser apresentados em original,
por copia autenticada por tabelido ou por Servidor do Municipio ou publicacdo em o6rgdo de imprensa
oficial. Os documentos emitidos em meio eletronico, com o uso de certificagdo digital, serdo tidos como
originais, estando sua validade condicionada a verifica¢do de autenticidade pela Administragéo.

2.3.1. As empresas que optarem por autenticarem os documentos por funcionario da administragdo
municipal, devera fazé-lo, 30 (trinta) minutos antes do inicio do processo licitatorio. Os documentos
expedidos pela internet poderdo ser apresentados através de copia reprografica sem autenticacdo (copia
simples), entretanto, estardo sujeitos a verificagdo de sua autenticidade através de consulta realizada pela

comissdo de Licitagdes.

Observac¢ido: Todos os documentos apresentados deverdo ser correspondentes a matriz ou a filial da
empresa que ora se habilita para este certame licitatério.

3. RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS:
3.1. Os documentos necessarios a habilitacdo e as propostas serdo recebidos pela Comissdo de Licitagdo
no dia, hora e local mencionados no preambulo, em 02 (dois) envelopes distintos, fechados e

identificados, respectivamente como de n° 1 e n° 2, para o que se sugere a seguinte inscri¢do:

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS PARA ENVELOPE N° 02 —- PROPOSTA DE PRECOS
HABILITACAO

Municipio de Pinhal da Serra Municipio de Pinhal da Serra

Tomada de Precos n° 02/2020 Tomada de Pregos n° 02/2020

Data e hora da abertura. Data e hora da abertura.

Razdo Social e CNPJ. Razdo Social e CNPJ.

Enderego completo do licitante. Enderego completo do licitante.

E-mail e telefone. E-mail e telefone.

3.2. Cada envelope devera conter a documentagdo ¢ as informacgdes necessarias ao processamento e
julgamento regular da presente licitacdo, pertinentes as fases de habilitacdo e de proposta, observando,

respectivamente, as determinagdes constantes nos itens 3, 4 e 5 do presente edital.
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3.3. Os precos propostos serdo considerados completos e suficientes para o objeto licitado, sendo
desconsiderada qualquer reivindicagdo de pagamento adicional devido a erro ou ma interpretacdo de parte
da licitante. O valor cotado ¢ de inteira responsabilidade da empresa participante do processo licitatorio,
devendo observar com rigor, quando da elaboragdo da proposta, para que ndo faga cotacdo errada.

3.4 . A apresentagao da proposta pela empresa participante, implica aceitagao deste edital, bem como das
normas legais que regem a matéria e, se por ventura a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento
de todas as disposigdes contidas nesta licitagdo. Caso ndo cumpra as disposi¢des contidas neste edital,
sera imputada a empresa vencedora a pena prevista no art. 87, III da Lei de Licitag¢des, pelo prazo de 24
(vinte e quatro) meses.

Observac¢ao: Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a habilitacdo, ndo serdo admitidos a

licitacdo os participantes retardatarios.

4. HABILITACAO:

4.1. Para a habilitacao o licitante devera apresentar no envelope n° 01:
a) Certificado de Registro Cadastral (CRC) atualizado, fornecido pelo

Municipio.

4.2. Se o Certificado de Registro Cadastral — CRC do licitante estiver dentro do prazo de validade, mas
houver vencido alguma das certiddes, podera apresentar, juntamente ao CRC, a correspondente certiddo
atualizada.

4.3. Se o proponente se fizer representar, deverd juntar procura¢io ou carta de credenciamento,
outorgando poderes ao representante para decidir a respeito dos atos constantes da presente licitacdo.
(Conforme anexo II).

4.4. A empresa que pretender se utilizar dos beneficios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar n.°
123, de 14 de dezembro de 2006, devera apresentar, no envelope de habilitagdo, declara¢fo firmada por
contador ou representante legal da empresa, ou qualquer outro documento oficial que comprove
que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos
previstos neste edital. (Conforme anexo I1I).

4.5. As cooperativas que tenham auferido, no ano-calendario anterior, receita bruta até o limite de R$
3.600.000,00 (trés milhdes e seiscentos mil reais), gozardo dos beneficios previstos nos art. 42 a 45 da Lei
Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006, ¢ no art. 34, da Lei n.° 11.488, de 15 de junho de
2007, desde que também apresentem, no envelope de habilitagdo, declara¢do firmada por contador ou
representante legal, ou qualquer outro documento oficial que comprove que se enquadra como
beneficiaria, além de todos os documentos previstos neste edital.

4.6. A microempresa ¢ a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item 4.4, que

possuir restricdo em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, terd sua habilitacdo condicionada a
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apresentacdo de nova documentacdo, que comprove a sua regularidade em 5 dias uteis, a contar da data
em que for declarada como vencedora do certame. (art. 43, § 1°, da Lei Complementar n° 123 de 14 de
dezembro de 2006).

4.7. O beneficio de que trata o item anterior ndo eximira a microempresa, a empresa de pequeno porte € a
cooperativa, da apresentacdo de todos os documentos, no envelope n° 01, ainda que apresentem alguma
restrigdo.

4.8. O prazo de que trata o item 4.6 podera ser prorrogado uma unica vez, por igual periodo, a critério da
Administragdo, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do
respectivo prazo.

4.9. A ndo regularizagdo da documentagdo, no prazo fixado no item 4.6, implicara na decadéncia do
direito a contratagdo, sem prejuizo das penalidades previstas no item 15.5, sendo facultado a
Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitacdo. (art. 43, § 2°, da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de

2006).

5. PROPOSTA (conforme Anexo V):

5.1. Devera conter no envelope n® 02:

a) PROPOSTA FINANCEIRA, rubricada em todas as paginas e assinada na ultima pelo representante
legal da empresa, mencionando o prego global para a execugdo da obra, objeto desta licitagdo, onde
deverdo estar incluidos todos os custos com material ¢ mao de obra para a execugdo do objeto, em
conformidade as especificagdes particularizadas contidas nas plantas, na planilha de or¢amento e
especificagdes técnicas, assim como todo o maquindrio necessario para a concretizagdo da obra, e
materiais tais como: equipamentos mecénicos, galpdo de obra para abrigo do pessoal, ferramentas e
materiais, equipamentos de protecao individual conforme normas reguladoras do Ministério do Trabalho,
utensilios, transporte, os servicos auxiliares a execucdo dos servicos, todas e quaisquer despesas
decorrentes de impostos, taxas, encargos sociais, e outros 6nus que recaiam sobre 0s servigos contratados.

Observagio: A proposta global devera apresentar o custo total da obra de acordo com o projeto basico;

b) Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios, onde constem separadamente, os materiais ¢ a mao de

obra;

¢) Cronograma Fisico-Financeiro, que devera ter como base o elaborado pelo Municipio.

Observacido: A proposta das empresas nao deverido ser superiores ao valor maximo estipulado no

Anexo I sob pena de desclassificacio das mesmas.
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6. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE:
6.1. Serao desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este edital, bem

como com prego global superestimado ou inexequivel.

7. JULGAMENTO:

7.1. Esta licitagdo ¢ do tipo menor prego e o julgamento serd realizado pela Comissao Julgadora, levando
em considera¢do o menor preco global para a execucdo dos servigos licitados.

7.2. Para efeitos de classificagdo, sobre o preco proposto por cooperativa de trabalho, serdo acrescidos
15% sobre o valor bruto, o correspondente ao encargo previdenciario a ser suportado pelo Municipio.
Observacao: Por se tratar de julgamento global, ou seja, uma unica licitante vencedora para a execugdo
da obra, a licitante devera cotar a totalidade dos itens, sob pena de desclassificacao.

O prego proposto sera fixo ndo se admitindo reajustes sob qualquer titulo. A licitante vencedora devera

prestar garantia dos servigos realizados na obra de acordo com a legislacdo vigente.

8. CRITERIO DE DESEMPATE:

8.1. Como critério de desempate serd assegurada preferéncia de contratagdo para as microempresas, as
empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem aos itens 4.4 e 4.5, deste edital.

8.2. Entende-se como empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pela microempresa e
pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez
por cento) a proposta de menor valor. (art. 44, § 1°, da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro
de 2006).

8.3. A situagdo de empate somente sera verificada apds ultrapassada a fase recursal da proposta, seja pelo
decurso do prazo sem interposig¢do de recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso interposto.

8.4. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-a da seguinte forma: (art. 45, da Lei
Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006).

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta de menor valor,
poderé apresentar, no prazo de 02 (Dois) dias uteis, nova proposta, por escrito e de acordo com o item 5
desse edital, inferior aquela considerada, até entfo, de menor preco, situacdo em que sera declarada
vencedora do certame.

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alinea
anterior, ndo apresentar nova proposta, inferior a de menor prego, sera facultada, pela ordem de
classificacdo, as demais MEs, EPPs ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem nas hipoteses
dos itens 4.4 ¢ 4.5 deste edital, a apresentag@o de nova proposta, no prazo e¢ forma prevista na alinea “a”.
¢) Se houver duas ou mais microempresas ¢/ou empresas de pequeno porte e/ou cooperativas com
propostas iguais, sera realizado sorteio para estabelecer a ordem em que serdo convocadas para a
apresentagdo de nova proposta, na forma das alineas anteriores.

8.5. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigéncias do
item 8.4 deste edital, sera declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente

de menor valor.
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8.6. O disposto nos itens 8.4 e 8.5 deste edital, ndo se aplicam as hipoteses em que a proposta de menor
valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa (que
satisfaca as exigéncias dos itens 4.4 ¢ 4.5 deste edital), aplicando-se de imediato o item 8.7, se for o caso.

8.7. As demais hipoteses de empate terdo como critério de desempate o disposto no §2° do art. 3° e §2°

do art. 45, nesta ordem, ambos da Lei n® 8.666/1993.

9. HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO:

9.1. Apobs a organizagdo ¢ exame do processo licitatorio, se nenhuma irregularidade for verificada, sera
homologado e adjudicado a empresa que apresentar a proposta mais vantajosa de acordo com as
especifica¢des constantes no edital, realizando-se termo de contrato, prorrogavel na forma do art. 57, § 1°
e art. 79, § 5° da lei 8.666/93.

9.2. Ao municipio fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente licitagdo, em parte ou no todo,
sem direito de indenizacdo aos participantes do certame. (Art. 49, Lei 8666-93)

9.3 A homologacao e adjudicacdo do julgamento desta licitagdo sdo de competéncia do Prefeito. (Art. 43,

inciso VI, Lei 8666-93)

10. DOS RECURSOS:

10.1. Em todas as fases da presente licitacdo serdo observadas as normas previstas nos incisos, alineas e
paragrafos do art. 109 da Lei n° 8.666/1993.

10.2. O prazo para interposi¢do de recursos relativos as decisdes da Comissdo de Licitagdes serd de 5
(cinco) dias uteis a contar da intimagdo do ato ou da lavratura da ata, conforme alineas “a” a “f” do inciso
I, art. 109 da Lei 8.666/93.

10.3. Interposto o recurso, sera comunicado aos demais licitantes, que poderdo apresentar as contrarrazoes
do recurso no prazo de 5 (cinco) dias uteis, conforme Lei 8.666/1993, art. 109, § 3°.

10.4. O recurso serd dirigido ao Prefeito, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual podera
reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir,
devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias
uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade, conforme Lei 8.666/1993, art.

109, § 4°.

11. PRAZOS, CONDICOES PARA ASSINATURA E VIGENCIA DO CONTRATO:

11.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administracdo, no prazo de 05 (cinco) dias, convocara o
vencedor para assinar o contrato em igual prazo, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo
das penalidades previstas no item 15.5 deste edital.

11.2. Se, dentro do prazo, o convocado ndo assinar o contrato, a Administragdo convocara os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas

condigdes propostas pelo primeiro classificado, ou entdo revogara a licitacao.
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11.3. O prazo de vigéncia do contrato sera de 120 (cento e vinte) dias, contados a

partir da assinatura do contrato.

11.4. E condigdo para assinatura do contrato que a licitante vencedora do certame néo tenha débitos com o
Municipio de Pinhal da Serra.

11.5. O inicio da obra devera iniciar imediatamente apds a emissdo da ordem de inicio expedida pelo setor
competente.

11.6. Em caso de eventual necessidade de aditamento de prazo, a licitante vencedora devera protocolar
na Secretaria Municipal de Administragdo a solicitagdo, no maximo 15 (quinze) dias consecutivos, antes
do encerramento do prazo contratual. Encaminhamento com prazo inferior ao citado nao sera aceito pelo

Municipio.

12. DA GARANTIA:
12.1. Na assinatura do contrato, a empresa devera apresentar garantia de 5% do

valor do contrato, conforme art. 56 da Lei 8.666/93.

12.2. Caso a empresa vencedora queira optar pela carta fianca bancaria ou seguro-garantia, esta devera ser
apresentada no seu original e terd validade por todo o periodo de execucdo do contrato, acrescido de 60
dias. Caso a licitante optar pelo depdsito em moeda corrente, a mesma devera solicitar a administragdo n°
de conta bancaria para deposito.

12.3. A garantia prestada sera liberada ou restituida ao término da vigéncia do contrato, se ndo
utilizada nas formas do artigo 86, paragrafo 3° da Lei 8.666/93, apés a CND emitida pelo INSS
referente a obra e a apresentacio da ART da execucdo da mesma. Contudo, revertera a garantia a
favor do municipio, no caso de rescisdao do contrato por culpa exclusiva da licitante vencedora, sem
prejuizo da indenizagéo por perdas e danos porventura cabiveis da obra.

12.4. Se a garantia for prestada em moeda corrente nacional, quando devolvida, além do principal, sera
devolvida também corre¢do monetaria auferidos durante todo o periodo que esteve aplicado. A garantia
sera liberada apds o recebimento definitivo da obra.

12.5. O objeto do presente contrato tem garantia de 5 (cinco) anos, consoante dispde o artigo 618 do
codigo Civil Brasileiro, e por 20 (vinte) anos, nos termos da simula 194 do superior tribunal de Justica.
12.6. A Contratada ¢ obrigada a aceitar nas mesmas condi¢des contratuais os acréscimos ou supressdes

que, por ventura, se fizerem necessarias até o limite de 25% fixado por lei.

13. DAS OBRIGACOES:

13.1. S4o obrigacdes da CONTRATADA:

a) Executar a obra de acordo com o projeto e especificacdes técnicas, sendo-lhe vedado introduzir
modifica¢des nos projetos, especificacdes técnicas e encargos gerais, sem o consentimento prévio, por
escrito, do MUNICIPIO, através da Secretaria Municipal da Administrago;

b) Assumir a responsabilidade técnica pela execugdo dos servigos;

¢) Observar os requisitos minimos de qualidade, utilidade, seguranga, resisténcias recomendadas pela
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ABNT;

d) Acompanhar o cronograma fisico da obra de modo a ndo provocar atrasos;

e) Nao subempreitar servicos definidos, no todo ou em parte, conforme expressamente consignado no
Edital;

f) Submeter-se a FISCALIZACAO do Municipio;

g) Manter, no canteiro de obras responsavel técnico devidamente credenciado através de ART/RRT e
preposto aceito pelo MUNICIPIO, para representa-lo na execugdo do Contrato, os quais serdo
responsaveis pelo preenchimento do “Diario de Obra”, conforme modelo a ser fornecido pelo contratante;
h) Fornecer relacdo mensal dos empregados e sua qualificagdo, que prestarfo servigos na obra, a qual
devera ser anotada no diario de obra para controle da fiscalizagéo;

i) Comprovar mensalmente, perante a Secretaria Municipal da Administragdo, o pagamento das
obrigacdes decorrentes da legislagdo trabalhista, da previdéncia social, ISS, através da documentacdo
habil;

j) Corrigir, separar, remover, reconstituir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorregdes, resultantes de ma execucdo ou de uso de
materiais inadequados apontados pela FISCALIZACAO.

k) Submeter-se as disposigdes legais em vigor;

1) Manter-se durante toda a execugdo deste Contrato nas condi¢des de habilitacdo e qualificagdes exigidas
na licitagdo.

m) Manter guardados em seguranga os materiais e equipamentos de construgao;

n) Cumprir o estabelecido nas especificagdes técnicas e plantas anexas ao processo licitatorio TP n°
02/2019, que passam a fazer parte integrante do presente contrato.

0) Providenciar a placa da obra.

p) Devera apresentar, em até 30 dias apds a ordem de inicio da obra a matricula da obra no Sistema
Nacional de Seguridade Social (CEI — Cadastro Especifico de INSS).

q) A Usina Asfaltica devera estar localizada a uma distincia maxima de 100 (cem) km da obra,
visando garantir a homogeneidade do CBUQ, evitando a perda do calor da mistura, mantendo a

viscosidade adequada na aplica¢do, resultando em uma boa qualidade do pavimento.

13.2. Sao obrigacdes do CONTRATANTE:

a) Acompanbhar a fiscaliza¢do das obras junto ao empreendimento;

b) Providenciar as liga¢des provisorias de agua e luz para a execugdo das obras;

14. DAS RESPONSABILIDADES:

14.1. A CONTRATADA é responsavel para com o MUNICIPIO e para com terceiros:

a) Por danos causados ao MUNICIPIO ou aos servigos, em consequéncia de impericia, imprudéncia ou
negligéncia propria ou de seus prepostos, auxiliares ou operarios;

b) Pela infragdo ou inexato cumprimento das cldusulas deste Contrato;

¢) Pela solidez, seguranca e perfei¢ao dos servigos, obrigando-se a corrigir, na execucdo da obra, todos os
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defeitos que forem apontados pela FISCALIZACAO e desfazer aqueles que esta condenar como
imprestaveis, improprios ou mal executado;

d) Pelos danos causados diretamente a0 MUNICIPIO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execugdo do Contrato, nido excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a FISCALIZACAO ou o
acompanhamento pelo 6rgéo interessado;

e) Pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execugdo do Contrato e
sua inadimpléncia com referéncia aos encargos referidos neste item, ndo transferem ao MUNICIPIO a
responsabilidade de seu pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizago
¢ uso da obra e edificagdes inclusive perante o Registro de Imédveis.

14.2. A CONTRATADA néo podera transferir a outrem as obrigagdes assumidas neste Contrato.

14.3. Todos e quaisquer riscos de acidente de trabalho serfo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, devendo ser cobertos por esta, durante toda a contratualidade até a entrega definitiva da
obra.

14.4. Quando a obra ficar inteiramente concluida, a Contratada dard conhecimento ao Contratante, que
tera um prazo de 15 (quinze) dias para proceder as vistorias necessarias e lavrar o Termo de Recebimento
Provisorio.

14.5. O servigo executado pela Contratada que ndo satisfaga as condig¢des de recebimento serdo recusados
pela Fiscalizacdo e deverao ser substituidos ou refeitos, dentro do prazo de entrega fixado no Contrato.
14.6. A critério do Contratante, desde que o fixado no item anterior se torne inexequivel, podera ser
concedido novo prazo para refazer ou substituicdo da obra ou servigo rejeitado. Ndo cumprindo esse
prazo, a Contratada podera ser penalizada conforme previsto neste edital.

14.7. Decorridos no minimo 15 (quinze) dias, ¢ no maximo 30 (trinta) dias, contados da data do
recebimento provisorio, a obra sera novamente inspecionada e, desde que tenham sido atendidas todas as
reclamagdes da Fiscalizagdo, referentes a defeitos construtivos, falhas de execugdo e exigéncias
contratuais, sera lavrado o Termo de Recebimento Definitivo.

14.8. O Recebimento Provisorio ou Definitivo da obra ndo exime a CONTRATADA das
responsabilidades legalmente imputédveis por erro ou vicio de execucdo pelo periodo de 05 (cinco) anos,
durante os quais ficara obrigada a sana-lo sem dnus para 0 MUNICIPIO, conforme Art.618 da CC.

14.9. O ndo cumprimento desta responsabilidade, além das providéncias administrativas e judiciais

cabiveis, implicara na declaragio de inidoneidade da CONTRATADA perante o MUNICIPIO.

15. DAS PENALIDADES:

15.1. Poder@o ser aplicadas as empresas quaisquer das penalidades arroladas nos artigos 86 a 88, da Lei
8.666/93, garantida a ampla defesa e o contraditorio.

15.2. Em conformidade com o disposto nos artigos 86 e 87, da Lei Federal n® 8666/93, a Contratada, pelo
descumprimento das clausulas contratuais e legais, ficara sujeita as seguintes penalidades:

15.2.1. Adverténcia por escrito sempre que verificadas pequenas irregularidades para as quais tenha

concorrido;
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15.2.2. Por dia de atraso no inicio dos servicos ou na entrega da obra, multa no valor de 0,5 % (zero
virgula cinco por cento) do valor do contrato, at¢ o méaximo de 10% (dez por cento), que serdo retidos do
pagamento a ser efetuado;

15.2.3. multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecugdo parcial do contrato que sera retida do
pagamento a ser efetuado, cumulada com a pena de suspensdo do direito de licitar e o impedimento de
contratar com a Administragdo pelo prazo de 01 (um ano).

15.2.4. multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecugdo total do contrato ¢ no
caso de atraso na entrega da Obra, cumulada com a pena de suspensdo do direito de licitar e o
impedimento de contratar com a Administrag@o pelo prazo de 02 (dois anos);

15.2.5. As multas sao independentes ¢ a aplicagdo de uma, ndo exclui a das outras.

15.3. Sera aplicada a multa de 1% (um por cento) sobre o valor total corrigido da contrata¢do, quando a
CONTRATADA:

a — Prestar informagdes inexatas ou criar embaracos a FISCALIZACAO;

b — Transferir ou ceder suas obrigacdes, no todo ou em parte a terceiros, sem prévia autorizacdo da
contratante;

¢ — Executar os servigos em desacordo com o projeto, normas técnicas ou especificacdes,
independentemente da obrigacdo de fazer as corregdes necessarias a suas expensas;

d — Desatender as determinacdes da FISCALIZACAO;

e — Cometer qualquer infragdo as normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas
multas aplicadas pelos 6rgdos competentes e razdo da infragdo cometida;

f— Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte os servigos contratados;

g — Praticar, por acdo ou omissdo, qualquer ato que, por imprudéncia, negligéncia, impericia, dolo ou ma-
fé, venha causar danos a contratante ou a terceiros, independente da obrigagdo da CONTRATADA em
reparar os danos causados.

15.4. As multas serdo abatidas dos pagamentos devidos ou, ainda, quando for o caso, cobradas
judicialmente.

15.5. As multas poderao ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo.

15.6. A causa determinante de qualquer penalidade devera ficar plenamente comprovada e o fato a punir
comunicado por escrito pelo MUNICIPIO a dire¢io da CONTRATADA, para, querendo, exercer direito
de defesa.

15.7. Sem prejuizo de outras sangdes, aplicar-se-4 a CONTRATADA a pena de suspensdo temporaria de
participar em licitagio em contratar com a Administra¢io direta e Indireta do MUNICIPIO, pelo prazo de
02 (dois) anos, em fun¢do da gravidade da falta cometida.

15.8. As penalidades serdo registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

15.9. Nenhum pagamento sera efetuado pela Administragdo enquanto pendente de liquidacdo qualquer
obrigagdo financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.
15.10. A servidora Carla Zanette, matricula n° 961 — Engenheira Civil do Municipio de Pinhal da Serra,

sera a responsavel pela fiscalizagdo e acompanhamento da obra, para no caso de paralisa¢@o, ou atraso da
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obra, informar por escrito & administragdo, para posteriormente serem tomadas as medidas cabiveis

quanto as Penalidades e San¢des Administrativas.

16. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO:

16.1.1. Os pagamentos serdo efetuados de acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado pelo
contratante em tantas parcelas quantas forem as medicdes realizadas pela engenheira Srta. Carla Zanette,
matricula 961, em até 30 (dias) dias ap6s a liquidagdo da nota fiscal correspondente.

16.1.2. Apds a conclusdo de 50 % (cinquenta por cento) da obra, fica resguardado o direito da contratante,
de pagar o saldo remanescente de forma parcelada, conforme disponibilidade de caixa, até o dia 31 de
dezembro de 2020, desde que sejam realizadas as medigoes e liquidada a nota fiscal correspondente.

16.2. Serdo processadas as retengdes previdenciarias e tributarias nos termos da lei que regulamenta a
matéria.

16.3. Para o efetivo pagamento, as faturas deverdo se fazer acompanhar da guia de recolhimento das
contribuigdes para o FGTS e o INSS relativo aos empregados utilizados na prestagdo do servigo.

16.4. E condicio para liberagio do pagamento, que a contratada tenha apresentado as respectivas ART s /
RRT’s de execucdo dos servigos, bem como a matricula da obra no Sistema Nacional de Seguridade
Social (INSS).

16.5. E condigio para liberagio do pagamento, que a contratada apresente o Diério de Obras, para cada
medigao.

16.6. Junto ao corpo da Nota Fiscal/Fatura devera constar, para fins de pagamento, informagdes relativas
ao n° da Tomada de precos, n° do Processo de Licitagao, n° do empenho, nome e n° do banco, da agéncia e
da c/c da contratada, bem como, se a empresa ¢ optante do “SIMPLES”.

16.7. Em sendo optante do “SIMPLES” a contratada devera apresentar documento expedido pela Receita
Federal demonstrando essa condigdo.

16.8. As despesas bancarias decorrentes de transferéncias de valores para outras pragas, serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

16.9. A ultima parcela somente serd paga apos a conclusdo total da obra, que sera através do Termo de

Recebimento Definitivo, lavrado pela engenheira do Municipio responséavel pela fiscalizagdo da obra.

17. DOTACAO ORCAMENTARIA:
17.1. As despesas decorrentes da contratacdo oriunda desta licitacdo correrdo a conta das seguintes
dotacdes orcamentarias:

4.4.90.51 — Obras e Instalagdes.

18. IMPUGNACAO AO EDITAL:

18.1. A impugnagdo ao edital sera feita na forma do art. 41 da Lei n° 8.666/1993, observando-se as
seguintes normas:

a) Qualquer cidaddo ¢é parte legitima para impugnar edital de licitacdo por irregularidade na aplicagdo

desta Lei n° 8666/1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias uteis antes da data fixada para a
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abertura dos envelopes de habilitacdo, devendo a Administracdo julgar e responder a impugnacdo em até
3 (trés) dias tteis, sem prejuizo da faculdade previstano § 1° do art. 113.

b) os pedidos de impugnagao ao edital serdo dirigidos ao PREFEITO, durante o horario de expediente que
se inicia as 8 h e se encerra as 17 h, sem prejuizo do protocolo do original obedecidos os prazos das
alineas “a”.

¢) NAO serio recebidos como impugnagio ao edital os requerimentos apresentados fora do prazo ou por

qualquer outro meio além do previsto na alinea anterior.

19. DISPOSICOES GERAIS:

19.1. Esta licitagdo serd processada ¢ julgada com observancia do previsto nos artigos 43 e 44 ¢ seus
incisos e paragrafos da Lei n® 8.666/1993.

19.2. Nao serdo admitidas, por qualquer motivo, modificagdes ou substituicdes das propostas ou
quaisquer outros documentos.

19.3.1. S¢ terdo direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamagdes ou recursos, assinar
atas e contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados, na forma do item 4.3 desse edital, e os
membros da Comissao Julgadora.

19.3.2. Nio serdo lancadas em ata, consignagdes que versarem sobre matéria objeto de recurso proprio,
como por exemplo, sobre os documentos de habilitacdo e proposta financeira (art. 109, inciso I, a ¢ b, da
Lei n® 8.666/1993).

19.4. Informagdes serdo prestadas aos interessados no horario da 8h as 17h, na Prefeitura Municipal de
Pinhal da Serra, na Secretaria Municipal de Administragdo — Setor de Licitagdes, na Av. Luiz Pessoa da
silva Neto, n°1294, pelo telefone 54 3584 0250.

19.5. Constituem anexos ¢ fazem parte integrante deste edital:

1—Item;

II — Modelo de Credenciamento - (Carta de Representagao);

IIT — Modelo de declaracao de enquadramento como ME ou EPP;

IV — Modelo de Declaragao que ndo emprega menor;

V — Modelo de Proposta;

VI — Minuta de Contrato;

VII — Projetos.

Pinhal da Serra, 02 de margo de 2020.



Este edital foi devidamente examinado e aprovado por esta

Assessoria Juridica.

Em / 12020

MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Anderson de Jesus Costa

Prefeito
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ANEXO II

Modelo de Carta de Representacdo/ Credenciamento

CARTA DE REPRESENTACAO/ CREDENCIAMENTO

Ao, (Razdo Social da empresay.................. , CONPJ i , com
endereco Q............c..coo....... ,oatraves do  SeU ..o (proprietario, socio-
proprietdrio, presidente, gerente, diretor), ..................... (nacionalidade), ........................
(estado civil), portador do RG N ......cccecvvvvevevannnn. , CPF N, oo , residente
A oo , CONSTITUI como seu representante no certame licitatorio —

modalidade Tomada de Pregos para Obras n’ 02/2020 a ser realizado pelo Municipio de

Pinhal da Serra, 0 Sr(a) ....ccccooovvvvvvvmviiiiiannnnn, , (nacionalidade), ........................ (estado
civil), portador do RG n ..ccoovvevieeien. , CPF N oo, , residente
A oo , que podera formular ofertas e lances de prego e praticar os demais atos

pertinentes ao certame em nome da representada, inclusive renuncia ao direito de interpor e

desistir de recursos e assinatura de contratos.

Local e data,

(Assinatura e identificagdo do responsavel pela empresa — Com firma reconhecida)

OBSERVACAO: Ao se utilizar deste modelo, o mesmo deverd estar obrigatoriamente
acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa

(Contrato Social ou documentacao equivalente, previsto no item 2.2.1, deste Edital)
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ANEXO III
Modelo de Declaraciao
DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP

Ao, (Razdo Social da empresaj.................. , CONPJ i , com
endereco Q...........cc..couo...... ,oatraves do SeU ..o, (proprietario, socio-
proprietario, presidente, gerente, diretor), ..................... (nacionalidade), ........................
(estado civil), portador do RG N ......ccceevvvvevevannn.ne. , CPF N, oo, , residente
A oo , declara sob as penas da Lei que cumpre plenamente os requisitos legais

para qualificagdo como ME ou EPP, estando apta a usufruir do tratamento favorecido

instituido pela Lei Complementar n. 123/2006.

Local e data

(Assinatura e identificacdo, preferencialmente, do CONTADOR responsdvel pela empresa,

ou do proprio representante da empresa)
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ANEXO 1V
Modelo de Declaraciao

DECLARACAO QUE NAO EMPREGA MENOR

Ao, (Razdo Social da empresaj.................. , CONPJ i , com
endereco Q...........cc..couo...... ,oatraves do SeU ..o, (proprietario, socio-
proprietario, presidente, gerente, diretor), ..................... (nacionalidade), ........................
(estado civil), portador do RG N ......ccceevvvvevevannn.ne. , CPF N, oo, , residente

declara que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz (se for o caso) nos termos do inciso XXXIII do art. 7°

da Constitui¢do Republica Federativa do Brasil.

Local e data

(Assinatura e identificagdo do responsavel pela empresa)
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ANEXOV

Modelo de Formulario

FORMULARIO PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

AO MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA/ RS

TOMADA DE PRECOS N°02/2020

TIPO MENOR PRECO GLOBAL

EMPRESA: CNPJ:

ENDERECO:
TELEFONE: E-MAIL:

CIDADE:

RESPONSAVEL PELA EMPRESA: CPF:

VALIDADE DA PROPOSTA: DIAS. (Ndo inferior a 60 (sessenta)dias).

PRAZO DE ENTREGA: Conforme Edital.

Item | Quant. un. Descricdo do objeto Valor Total
1 1 un. IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO
ASFALTICA
Valor total por extenso:

Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinagoes,

bem como, informamos que nos pregos propostos estdo inclusos todos os custos, como de

fretes, impostos, obrigacoes entre outros.

, de

de 2020.

(Assinatura e identificacdo do responsdvel pela empresa)
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ANEXO VI
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATANTE: MUNICIiPIO DE PINHAL DA SERRA, pessoa juridica de direito publico interno,
com sede administrativa na Avenida Luiz Pessoa da silva Neto, n® 1294, inscrito no CNPJ sob o n°
04.213.870/0001-08, neste ato representado por seu Prefeito Anderson de Jesus Costa, brasileiro, casado,

portador do CPF n® 958.993.590-72.

CONTRATADA: XXXXXXXXXX

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COMPREENDENDO MATERIAL E MAO DE
OBRA, PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, através do Processo
Licitatério na Modalidade Tomada de Precos para Obras n° 02/2020 e Processo de compra n°

40/2020.

CLAUSULA SEGUNDA: DO PRECO: Pelo objeto da presente contratagio o CONTRATANTE pagara
a CONTRATADA a importancia total de R§ XXXXX (XXXXXXX).

CLAUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO:

3.1.1. Os pagamentos serdo efetuados de acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado pelo
contratante em tantas parcelas quantas forem as medic¢des realizadas pela engenheira Srta. Carla Zanette,
matricula 961, em até 30 (dias) dias apds a liquidag@o da nota fiscal correspondente.

3.1.2. Apoés a conclusdo de 50 % (cinquenta por cento) da obra, fica resguardado o direito da
contratante, de pagar o saldo remanescente de forma parcelada, conforme disponibilidade de
caixa, até o dia 31 de dezembro de 2020, desde que sejam realizadas as medigoes e liquidada a
nota fiscal correspondente.

3.2. Serdo processadas as retengdes previdencidrias e tributarias nos termos da lei que regulamenta a
matéria.

3.3. Para o efetivo pagamento, as faturas deverdo se fazer acompanhar da guia de recolhimento das
contribuigdes para o FGTS e o INSS relativo aos empregados utilizados na prestagdo do servigo.

3.4. E condigdo para liberagio do pagamento, que a contratada tenha apresentado as respectivas ART s /
RRT’s de execucdo dos servigos, bem como a matricula da obra no Sistema Nacional de Seguridade
Social (INSS).

3.5. E condigdo para liberagio do pagamento, que a contratada apresente o Diario de Obras, para cada

medigao.



MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

3.6. Junto ao corpo da Nota Fiscal/Fatura deverd constar, para fins de pagamento, informagdes relativas
ao n° da Tomada de precos, n° do Processo de Licitagao, n° do empenho, nome e n° do banco, da agéncia e
da c/c da contratada, bem como, se a empresa ¢ optante do “SIMPLES”.

3.7. Em sendo optante do “SIMPLES” a contratada devera apresentar documento expedido pela Receita
Federal demonstrando essa condigdo.

3.8. As despesas bancarias decorrentes de transferéncias de valores para outras pracas, serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

3.9. A ultima parcela somente serd paga apos a conclusdo total da obra, que serd através do Termo de

Recebimento Definitivo, lavrado pela engenheira do Municipio responsavel pela fiscalizagdo da obra.

CLAUSULA QUARTA: DO PRAZO E DA GARANTIA:

4.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administragdo, no prazo de 05 (cinco) dias, convocara o
vencedor para assinar o contrato em igual prazo, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo
das penalidades previstas no item 15.5 deste edital.

4.2. Se, dentro do prazo, o convocado ndo assinar o contrato, a Administragdo convocara os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas

condigdes propostas pelo primeiro classificado, ou entdo revogara a licitagao.

4.3. O prazo de vigéncia do contrato sera de 120 (duzentos e dez) dias, contados a partir

da assinatura do contrato.

4.4. E condigio para assinatura do contrato que a licitante vencedora do certame nio tenha débitos com o
Municipio de Pinhal da Serra.

4.5. O inicio da obra devera iniciar imediatamente ap6s a emissdo da ordem de inicio expedida pelo setor
competente.

4.6. Em caso de eventual necessidade de aditamento de prazo, a licitante vencedora devera protocolar
na Secretaria Municipal de Administragdo a solicitagdo, no maximo 15 (quinze) dias consecutivos, antes
do encerramento do prazo contratual. Encaminhamento com prazo inferior ao citado ndo sera aceito pelo
Municipio.

4.7. A garantia prestada sera liberada ou restituida, ao término da vigéncia do contrato, se ndo utilizada
nas formas do artigo 86, paragrafo 3° da Lei 8.666/93, apés a CND emitida pelo INSS referente a obra
e a apresentacdo da ART de execucdo da mesma. Contudo, revertera a garantia a favor do municipio,
no caso de rescisdo do contrato por culpa exclusiva da licitante vencedora, sem prejuizo da indenizacao

por perdas e danos porventura cabiveis da obra.

CLAUSULA QUINTA — OBRIGACOES

5.1. Sdo obrigacdes da CONTRATADA:

a) Executar a obra de acordo com o projeto e especificacdes técnicas, sendo-lhe vedado introduzir
modificagdes nos projetos, especificacdes técnicas e encargos gerais, sem o consentimento prévio, por
escrito, do MUNICIPIO, através da Secretaria Municipal da Administracdo;

b) Assumir a responsabilidade técnica pela execug@o dos servigos;
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¢) Observar os requisitos minimos de qualidade, utilidade, seguranca, resisténcias recomendadas pela
ABNT;

d) Acompanhar o cronograma fisico da obra de modo a ndo provocar atrasos;

e) Nao subempreitar servicos definidos, no todo ou em parte, conforme expressamente consignado no
Edital;

f) Submeter-se a FISCALIZACAO do Municipio;

g) Manter, no canteiro de obras responsavel técnico devidamente credenciado através de ART/RRT e
preposto aceito pelo MUNICIPIO, para representa-lo na execugdo do Contrato, os quais serdo
responsaveis pelo preenchimento do “Diario de Obra”, conforme modelo a ser fornecido pelo contratante;
h) Fornecer relagdo mensal dos empregados e sua qualificagdo, que prestarfio servigos na obra, a qual
devera ser anotada no diario de obra para controle da fiscalizagéo;

i) Comprovar mensalmente, perante a Secretaria Municipal da Administragdo, o pagamento das
obrigacdes decorrentes da legislacdo trabalhista, da previdéncia social, ISS, através da documentacdo
habil;

j) Corrigir, separar, remover, reconstituir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorregdes, resultantes de ma execucdo ou de uso de
materiais inadequados apontados pela FISCALIZACAO.

k) Submeter-se as disposi¢des legais em vigor;

1) Manter-se durante toda a execugdo deste Contrato nas condi¢des de habilitacdo e qualificagdes exigidas
na licitagdo.

m) Manter guardados em seguranga os materiais ¢ equipamentos de construgao;

n) Cumprir o estabelecido nas especificagdes técnicas e plantas anexas ao processo licitatorio TP n°
02/2020, que passam a fazer parte integrante do presente contrato.

0) Providenciar a placa da obra.

p) Devera apresentar, em até 30 dias apds a ordem de inicio da obra a matricula da obra no Sistema
Nacional de Seguridade Social (CEI — Cadastro Especifico de INSS).

q) A Usina Asfailtica devera estar localizada a uma distincia maxima de 100 (cem) km da obra,
visando garantir a homogeneidade do CBUQ, evitando a perda do calor da mistura, mantendo a

viscosidade adequada na aplicacio, resultando em uma boa qualidade do pavimento.

5.2 Séao obrigacoes do CONTRATANTE:

a) Acompanbhar a fiscaliza¢do das obras junto ao empreendimento;

b) Providenciar as ligacdes provisorias de dgua e luz para a execucao das obras;

CLAUSULA SEXTA — RESPONSABILIDADE:

6.1. A CONTRATADA é responsavel ainda, para com o0 MUNICIPIO e para com terceiros:

a) Por danos causados a0 MUNICIPIO ou aos servigos, em consequéncia de impericia, imprudéncia ou
negligéncia propria ou de seus prepostos, auxiliares ou operarios;

b) Pela infragdo ou inexato cumprimento das cldusulas deste Contrato;
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¢) Pela solidez, seguranca e perfei¢ao dos servigos, obrigando-se a corrigir, na execuc¢do da obra, todos os
defeitos que forem apontados pela FISCALIZACAO e desfazer aqueles que esta condenar como
imprestaveis, improprios ou mal executado;

d) Pelos danos causados diretamente a0 MUNICIPIO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execucdo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a FISCALIZACAO ou o
acompanhamento pelo 6rgao interessado;

e) Pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execugdo do Contrato ¢
sua inadimpléncia com referéncia aos encargos referidos neste item, ndo transferem ao MUNICIPIO a
responsabilidade de seu pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagéo
¢ uso da obra e edificagdes inclusive perante o Registro de Imdveis.

6.2. A CONTRATADA n@o podera transferir a outrem as obriga¢des assumidas neste Contrato.

6.3. Todos e quaisquer riscos de acidente de trabalho serdo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, devendo ser cobertos por esta, durante toda a contratualidade até a entrega definitiva da
obra.

6.4. Quando a obra ficar inteiramente concluida, a Contratada dara conhecimento ao Contratante, que tera
um prazo de 15 (quinze) dias para proceder as vistorias necessarias ¢ lavrar o Termo de Recebimento
Provisorio.

6.5. O servigo executado pela Contratada que ndo satisfaca as condigdes de recebimento serdo recusados
pela Fiscalizacdo e deverao ser substituidos ou refeitos, dentro do prazo de entrega fixado no Contrato.
6.6. A critério do Contratante, desde que o fixado no item anterior se torne inexequivel, podera ser
concedido novo prazo para refazer ou substitui¢do da obra ou servigo rejeitado. Ndo cumprindo esse
prazo, a Contratada podera ser penalizada conforme previsto neste edital.

6.7. Decorridos no minimo 15 (quinze) dias, ¢ no maximo 30 (trinta) dias, contados da data do
recebimento provisorio, a obra sera novamente inspecionada e, desde que tenham sido atendidas todas as
reclamagdes da Fiscalizagdo, referentes a defeitos construtivos, falhas de execucdo e exigéncias
contratuais, sera lavrado o Termo de Recebimento Definitivo.

6.8. O Recebimento Provisorio ou Definitivo da obra ndo exime a CONTRATADA das responsabilidades
legalmente imputaveis por erro ou vicio de execugdo pelo periodo de 05 (cinco) anos, durante os quais
ficara obrigada a sana-lo sem 6nus para o MUNICIPIO, conforme Art.618 da CC.

6.9. O ndo cumprimento desta responsabilidade, além das providéncias administrativas e judiciais

cabiveis, implicara na declaragio de inidoneidade da CONTRATADA perante o MUNICIPIO.

CLAUSULA SETIMA: SANCOES ADMINISTRATIVAS:

7.1. Pelo inadimplemento das obrigacdes, seja na condigdo de participante do processo licitatorio ou de
contratante, as licitantes, conforme a infra¢do estardo sujeitas as seguintes penalidades:

a) Poderdo ser aplicadas as empresas quaisquer das penalidades arroladas nos artigos 86 a 88, da Lei
8.666/93, garantida a ampla defesa e o contraditorio.

b) Em conformidade com o disposto nos artigos 86 e 87, da Lei Federal n® 8666/93, a Contratada, pelo

descumprimento das clausulas contratuais e legais, ficara sujeita as seguintes penalidades:
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b.1) Adverténcia por escrito sempre que verificadas pequenas irregularidades para as quais tenha
concorrido;

b.2.2) Por dia de atraso no inicio dos servicos ou na entrega da obra, multa no valor de 0,5 % (zero
virgula cinco por cento) do valor do contrato, at¢ o maximo de 10% (dez por cento), que serdo retidos do
pagamento a ser efetuado;

b.2.3) multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecucdo parcial do contrato que sera retida do
pagamento a ser efetuado, cumulada com a pena de suspensdo do direito de licitar e o impedimento de
contratar com a Administra¢do pelo prazo de 01 (um ano).

b.2.4) multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecugdo total do contrato ¢ no
caso de atraso na entrega da Obra, cumulada com a pena de suspensdo do direito de licitar e o
impedimento de contratar com a Administrag@o pelo prazo de 02 (dois anos);

b.2.5) As multas sdo independentes ¢ a aplica¢do de uma, ndo exclui a das outras.

¢) Sera aplicada a multa de 1% (um por cento) sobre o valor total corrigido da contratacdo, quando a
CONTRATADA:

cl) Prestar informagdes inexatas ou criar embaragos a FISCALIZACAO;

c2) Transferir ou ceder suas obrigagdes, no todo ou em parte a terceiros, sem prévia autorizacdo da
contratante;

c3)Executar os servigos em desacordo com o projeto, normas técnicas ou especificacdes,
independentemente da obrigagdo de fazer as corregdes necessarias a suas expensas;

c4) Desatender as determinacdes da FISCALIZACAO;

¢5) Cometer qualquer infragdo as normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas
multas aplicadas pelos 6rgdos competentes e razdo da infragdo cometida;

¢6) Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte os servigos contratados;

¢7) Praticar, por acdo ou omissdo, qualquer ato que, por imprudéncia, negligéncia, impericia, dolo ou ma-
fé, venha causar danos a contratante ou a terceiros, independente da obrigagdo da CONTRATADA em
reparar os danos causados.

d) As multas serdo abatidas dos pagamentos devidos ou, ainda, quando for o caso, cobradas
judicialmente.

€) As multas poderao ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo.

f) A causa determinante de qualquer penalidade devera ficar plenamente comprovada e o fato a punir
comunicado por escrito pelo MUNICIPIO a diregio da CONTRATADA, para, querendo, exercer direito
de defesa.

g) Sem prejuizo de outras sangdes, aplicar-se-4 a CONTRATADA a pena de suspensdo temporaria de
participar em licitagdo em contratar com a Administragdo direta e Indireta do MUNICIPIO, pelo prazo de
02 (dois) anos, em fungdo da gravidade da falta cometida.

h) As penalidades serdo registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

7.2. Nenhum pagamento sera efetuado pela Administragdo enquanto pendente de liquidagdo qualquer

obrigagdo financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.
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7.3. A servidora Carla Zanette, matricula n® 961 — Engenheira Civil do Municipio de Pinhal da Serra,
sera a responsavel pela fiscalizagdo e acompanhamento da obra, para no caso de paralisag@o, ou atraso da
obra, informar por escrito a administragdo, para posteriormente serem tomadas as medidas cabiveis

quanto as Penalidades e San¢des Administrativas.

CLAUSULA OITAVA: DO RECURSO ORCAMENTARIO: As despesas decorrentes da contratagio
oriunda desta licitacdo correrdo a conta da seguinte dotagdo orcamentaria:

4.4.90.51 — Obras e Instalagdes.

CLAUSULA NONA: A contratada reconhece os direitos da Administragio Municipal, previstos no
artigo 77 da Lei Federal n°® 8.666/1993.

CLAUSULA DECIMA: DA RESCISAO: Este contrato podera ser rescindido ainda:

a) Por ato unilateral da Administracdo, nos casos dos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal
n® 8.666/93;

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia para a Administragao;

¢) Judicialmente, nos termos da legislacdo vigente.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS ALTERACOES: Eventuais alteragdes contratuais reger-se
3o pela disciplina do artigo 65 da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA FISCALIZACAO DO CONTRATO: A fiscalizagdo ¢ o
acompanhamento da execugdo do presente contrato ficardo sob a responsabilidade da servidora Carla

Zanette, matricula: 961, ocupante do cargo de Engenheira Civil, nos termos de Art. 67 da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DO FORO: Fica eleito o Foro da Comarca de Vacaria, para
dirimir as davidas ou questdes oriundas do presente contrato, com renuncia expressa a qualquer outro,
mesmo que seja mais privilegiado.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em trés vias de igual forma e teor,
na presenca de duas testemunhas.

Pinhal da Serra, XX de margo de 2020.
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Anderson de Jesus Costa
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS DE F PAVIMENTACAO

OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA
LOCAL: PERIMETRO URBANO DE PINAHL DA SERRA /RS
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA / RS

1.0 - OBRA

A finalidade do presente documento & descrever as etapas construtivas, bem como os
materiais utilizados para execugdo da obra de Implantagéo de Pavimentagéo Asfaltica com C.B.U.Q.
(Concreto Betuminoso Usinado a Quente), Drenagem Pluvial e Sinalizacdo Viaria da Rua Calvino
Matte, Rua Sady Anténio Arnoldo, Rua Cap. Inécio Antdnio Velho, Rua Joso Laurindo de Souza, Rua
Luiz Pessoa da Silva Neto, Rua Juarez Anténio da Costa, Rua Adelino Paganella e Rua Anténio José
de Oliveira, no perimetro urbano do municipio de Pinhal da Serra, o qual totaliza uma area a ser
pavimentada de 24.995,46 m? (vinte e quatro mil, novecentos e noventa e cinco metros e quarenta e
seis decimetros quadrados). O pavimento a sera executado sobre chdo batido. A obra devera ser
executada rigorosamente de acordo com o memorial descritivo e projetos aprovados, sendo
necessaria a prévia demarcagéo topografica do local.

Toda e qualquer alteragso que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas
especificagdes visando melhorias, s6 serdo admitidas mediante consulta prévia e autorizacéo da
fiscalizagdo da Contratante. Todos os materiais e servicos utilizados na obra deverio seguir as
Normas Técnicas e recomendagdes de execucao do DAER/RS, DNIT e/ou ABNT. A fiscalizagdo da
Contratante se reserva no direito de a qualquer momento da execugio dos servicos solicitar a
paralisagdo ou mesmo mandar refaze-los, quando os mesmos nao se apresentarem de acordo com
as especificacdes, detalhes ou normas de boa técnica. Nos projetos apresentados, entre as medidas
tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as ultimas. A
Contratada devera, durante a execucdo de todos os servicos previstos para concluséo da obra,
observar as normas de seguranca do trabalho para os colaboradores responsaveis pela sua
execucao. A Contratada devera visitar o local onde seréo executadas as obras, sendo que n&o seréo
aceitas alegagdes de desconhecimento dos servicos a serem realizados. Na ocasi&o dos boletins de
medic&o € obrigatério a entrega do Laudo Téchico de Controle Tecnoldgico e os resultados dos
ensaios. O controle tecnolégico deve ser feito de acordo com as recomendacées constantes nas
Especificagdes de Servico e Normas do DAER/RS ou DNIT. X

Inicialmente, devera ser providenciada a instalac&o da placa de obras no padrao do Programa
financiador, conforme consta no manual de placas do mesmo.
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2.0 - PROJETO TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO

21 Introdugio:

O Projeto de Terraplenagem foi desenvolvido de acordo com as orientagdes fornecidas
pelos Estudos Geotécnicos e Topogréficos.

Para o Projeto de Terraplenagem considerou-se a interferéncia do entorno da regiéo,
visando o maior aproveitamento do pavimento existente.

2.2 Elementos Basicos Para Terraplenagem:

De acordo com as estatisticas dos estudos geotécnicos, o valor estimado para o ISP do
subleito & o seguinte:

ISP subleito = 8%

O material necessario aos aterros sera proveniente de cortes do proprio local da obra, num
sistema de compensac&io de volumes. O bota-fora, devera estar localizado proximo a obra, no
municipio de Pinhal da Serra/RS, numa distancia de até 2,0 km em trecho de chao batido, em local
previamente definido e licenciado pelo Municipio.

No presente projeto estdo previstos volumes de material de 12 categoria e o fator de
empolamento dos volumes para aterros dos materiais & de 1,50.

De acordo com o comportamento dos taludes da regi&o, foi adotado a inclinagéo dos
taludes de 1(V):1,5 (H), para aterros e 1(V):1(H), para taludes de corte em solos.

N&o foi considerado, no cémputo dos volumes para terraplenagem, nenhum quantitativo

proveniente de escavagdes para implantagdo de dispositivos de drenagem. Estes estdo em itens
especificos na segéo de drenagens.

Avenida Borges de Medeiros, 615 - Sala 104 — Edificio Rivi - Centro - Getiilio Vargas - RS - CEP 99.900-000
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2.3  Servicos Preliminares de Terraplenagem:

Os servicos compreendem as operagdes de desmatamento, destocamento e limpeza, nas
areas destinadas a implantacdo do corpo estradal e naquelas correspondentes aos emprestimos, das
obstrugbes naturais ou artificiais, porventura existentes, tais como: camada vegetal, arbustos, tocos,
raizes, entulhos e eventuais matacées soltos e de pequeno porte (com volume menor que 2m® e
didmetro compreendido entre 0,15m e 1,00m). O desmatamento compreende o corte e a remogao de
toda a vegetagéo, qualquer que seja a sua densidade.

Os galhos de arvores que se projetarem por cima da estrada deverdo ser cuidadosamente
aparados, a fim de permitir uma altura livre de 6m acima do greide final da Estrada.

Deveréo ser preservados os elementos de interesse paisagistico, bem como arvores e
vegetacgao que, estando fora da area atingida pela construg&o, ajudem a evitar a eroszo.

Nos empréstimos, jazidas e canais, os servicos preliminares serfo realizados na menor
area necessaria & obteng&o dos volumes definidos no projeto. Apds o término de sua exploragdo

devera ser feita a recuperacéo da area de acordo com o projeto ambiental de recomposigao.

O destocamento e limpeza compreendem as operagdes de escavacio e remogio total dos
tocos, raizes e camada de solo organico, na profundidade indicada até o nivel do terreno apto para
terraplenagem.

O empréstimo corresponde a area onde serdo escavados 0s materiais a utilizar na
execucao da plataforma da estrada, nos segmentos em aterro.

A movimentagdo de terra ndo podera ser iniciada enquanto as operagdes de
desmatamento, destocamento e limpeza n&o tenham sido totalmente concluidas.

Os materiais provenientes do desmatamento, destocamento e limpeza seréo removidos ou
estocados.

A remogéo ou estocagem dependera de eventual utilizacdo, n&o sendo permitida a
permanéncia de entulhos nas adjacéncias do corpo estradal.

Os materiais inserviveis serdo espalhados uniformemente fora da area da obra (bota-for:
de modo a néo prejudicar a estética nem causar poluicao de fontes hidricas.
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24 Aterros:

Aterros s&o segmentos, cuja implantagéo requer o depdsito de materiais provenientes de
cortes ou de empréstimos, jazidas, no interior dos limites das secbes de projeto, "off-sets", que
definem o corpo estradal.

As operactes de aterro compreendem:

a) descarga, espalhamento, homogeneizagéo, conveniente umedecimento ou aeracao,
compactacao dos materiais selecionados de cortes ou emprestimos, para construgdo do corpo do
aterro, até as cotas correspondentes ao greide de terraplenagem:;

b) descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeracéo e compactagdo dos
materiais selecionados oriundos de cortes ou empréstimos, destinados a substituir eventualmente os
materiais de qualidade inferior, previamente retirados, a fim de melhorar as fundagdes dos aterros;

c) o lancamento do material para a construcéo dos aterros deve ser feito em camadas
sucessivas, em toda largura da secéo transversal e, em extensdes tais, que permitam seu
umedecimento e compactacéo de acordo com o previsto na Norma DNER-ES 282/97. Para o corpo
dos aterros, a espessura da camada compactada n&o devera ultrapassar 0,30m. Para as camadas
finais essa espessura ndo devera ultrapassar 0,20m.

Os materiais deveréo ser selecionados dentre os que atendam a qualidade e a destinagzo
previstas no projeto.

Os materiais para os aterros dever&o ser isentos de matérias organicas. Turfas e argilas
organicas ndo devem ser empregadas.

Na execugéo do corpo dos aterros ndo sera permitido o uso de materiais que tenham baixa
capacidade de suporte (ISC < 2%) e expansdo maior do que 4%.

Para efeito de execucdo da camada final dos aterros, ndo sera permitido o uso de solos
com expansao maior do que 2%.

Na execugéo dos aterros de solos deverzo ser observados os seguintes itens:
a) a execugdo dos aterros subordinar-se-a aos elementos técnicos fornecidos e constantes
das notas de servigo:

b) a operagao sera precedida da execugao dos servicos de desmatamento, destocamento e
limpeza;
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C) preliminarmente a execucgdo dos aterros, deverdo estar concluidas as obras de arte
correntes necessarias a drenagem da bacia hidrografica interceptada pelos mesmos, salvo quando
houver indicagbes contréarias;

d) é aconselhavel que na construgao de um aterro, em zonas alagadas, seja langada uma
primeira camada de material granular permeavel, de espessura prevista em projeto, que funcionara
como dreno para as aguas de infiltrag&o no aterro:

) no caso de aterros assentes sobre encostas, com inclinagdo transversal acentuada e, de
acordo com o projeto, as encostas deverso ser escarificadas, acompanhando as curvas de nivel;

f) no caso de alargamento de aterros, devera ser procedida a execugéo de baixo pra cima,
obrigatoriamente, acompanhada de degraus nos taludes;

g) todas as camadas deverdo ser convenientemente compactadas nas faixas de umidade
de compactagdo abaixo especificadas:

camada superior hot + 2%
camada inferior hot + 3%

O grau de compactagéo para as camadas do corpo do aterro & igual ou superior a 95% do
Proctor Normal em relacdo ao ensaio AASHTO T-99: e para as camadas finais, o grau de
compactagao devera ser maior ou igual a 100% do referido ensaio e com espessura total de 0,40m.

h) durante a construcdo, os servicos ja executados deverdo ser mantidos com boa
conformacao e permanente drenagem superficial.

Os aterros se houverem, deverfo ser executados em solo (12 categoria) nas camadas
finais, o material de 22 ou 32 categorias ser&o utilizados nas primeiras camadas e como material de
enrocamento (se houver).

2.5 Cortes:

Cortes sdo segmentos da estrada, cuja implantac&o requer escavagao do terreno natural,

ao longo do eixo e no interior dos limites das secbes do projeto (“off-sets”), que definem o corpo
estradal.

As operagdes de corte compreendem:

a) escavagdo dos materiais constituintes do terreno natural até o greide de terraplenagem
indicado no projeto;

b) escavacédo até uma profundidade definida no projeto quando se tratar de solos de alta
expansao, baixa capacidade suporte ou solos organicos;
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c) carga e transporte dos materiais para aterros ou bota-foras;

d) retirada da camada de material inservivel para terreno de fundac&o do aterro. Estes
materiais deverdo ser transportados para locais previamente indicados, de forma a nao causar
transtornos, provisérios ou definitivos, as obras.

Na escavacgao dos cortes dever&o ser observados os seguintes itens:

a) a execucdo dos cortes sera desenvolvida com base nos elementos constantes nas notas
de servigco. A operagéo de terraplenagem tera apoio nas linhas de "off-sets" locados e nivelados;

b) a escavagéo sera precedida da execucao dos servigos de desmatamento, destocamento
e limpeza;

c) deverdo ser executadas antes do inicio da abertura do corte as valetas de coroamento;

d) os taludes dos cortes deverdo apresentar, apés a operagio da terraplenagem, a
inclinagéo indicada no projeto, para cuja definicdo foram consideradas as indicagdes provenientes
das investigagdes geoldgicas e geotécnicas.

Qualquer alteragéo posterior de inclinacdo s6 sera efetivada caso o controle tecnolégico
durante a execugao assim justificar.

Os taludes deverdo apresentar desempenada a superficie obtida pela normal utilizacao do
equipamento de escavacio.

Os alinhamentos dos taludes devem ser estabelecidos e verificados com frequéncia para
assegurar que nao esteja sendo retirado material situado além dos planos do talude previsto.

e) o desenvolvimento da escavacdo se processara mediante a previsdo da utilizagio
adequada ou rejeigdo dos materiais extraidos. Assim, apenas ser&o transportados para a constituicdo
dos aterros os materiais que, pela classificacédo e caracterizagéo efetuados nos cortes, sejam
compativeis com as especificages da Execugéo dos Aterros, em conformidade com 0 projeto;

f) constatada a conveniéncia técnica e econdémica da reserva de materiais escavados nos
cortes, para a confecgdo das camadas Superiores dos aterros, sera procedido o depésito dos
referidos materiais para sua oportuna utilizagéo;

g) as massas excedentes, quando n3o se destinarem ao fim indicado, serdo objeto de
deposicéo orientada no sentido de nio prejudicar o aspecto paisagistico da regiao;

h) quando, na plataforma dos cortes, for verificada ocorréncia de solos com expansdo maior
que 2%, baixa capacidade Suporte ou solos organicos, promover-se-a o rebaixamento adequado,
procedendo-se & execugdo de novas camadas constituidas de materiais selecionados, conforme
estabelecido em projeto;

Os servigos de escavagio em corte estio classificados, integralmente, como material de 12
categoria.
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2.6 Bota-Foras:

A remogao de solos inadequados ou sobras de terraplenagem, deverao ser depositados em
area proxima & obra, em distancia aproximada de 2km, num local previamente disposto pelo
Municipio de Pinhal da Serra/RS, devidamente licenciado.

2.7 Regularizacio do Subleito

A conformagdo do subleito deve ser executada, quando necesséario, dentro dos perfis
transversais, greides e alinhamentos previstos no projeto, através de aporte de material ou pela
escarificacéo, patrolagem e compactacao do subleito existente, evitando-se cortes.

Em locais em que o subleito apresentar baixo suporte, material saturado ou qualquer outro
que néo favoreca a compactagéo, o subleito devera ser removido e substituido por material
selecionado que proporcione bom suporte.

Nos bordos de terraplenagem dever&o ser executadas valetas de pé de corte de modo a dar
escoamento as aguas superficiais.

Esta especificagdo se aplica 3 regularizacéo do subleito da via a pavimentar com a
terraplenagem ja concluida. Regularizag&o € a operacdo destinada a conformar o subleito, quando
necessario, transversal e longitudinalmente.

A regularizagéo ¢ um servico que visa conformar o leito transversal e longitudinal da
via, compreendendo cortes e ou aterros, cuja espessura da camada devera ser de até 20cm. De
maneira geral, consiste num conjunto de operacdes, tais como aeracdo e/ou umedecimento,
compactacao, conformacgéo etc., de forma que a camada atenda as condicdes de grade e secéo
transversal exigidas. Toda a vegetagao e material organico porventura existente no leito da rodovia,
devera ser removido. Ap6s a execugao de cortes e adicao de material necessario para atingir o greide
de projeto, devera ser feita uma escarificagéo na profundidade de 0,20m, seguida de pulverizacao,

umedecimento ou secagem, compactacdo e acabamento. Os aterros, se existirem, além dos 0,20m

maximos previstos, deverdo ser executados de acordo com as Especificacbes de Terraplenagem
DNIT. No caso de cortes em rocha, devera ser prevista a remog&o do material de enchiment

existente, até a profundidade de 0,30m, e substituicdo por material drenante apropriado. N
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2.8 Sub-Base Macadame Seco

Esta camada tem por finalidade estruturar e melhorar a condicdo de drenabilidade do
pavimento, e consiste na execugdo em conformidade com a secao transversal e o perfil longitudinal
do projeto, de uma camada de material selecionado de acordo com esta especificacao,
compreendendo fornecimento, travamento e compactacdo. Estes servicos s6 poder&o ser iniciados,
ap6s a conclusdo dos servicos de terraplenagem e regularizagdo do subleito, da aceitacéo dos
resultados apresentados de outras camadas do pavimento.

Consiste na execugdo de uma camada constituida pelo entrosamento de agregado graudo
devidamente preenchido por agregado miudo de faixa granulométrica especificada. O material que
constituira a referida sub-base devera ser disposto uniformemente sobre o leito estradal em camadas
e espalhado de forma a evitar a segregacao. Apés o espalhamento, o material devera ser
compactado por meio de equipamentos apropriados e preenchido com material de granulometria

mais fina com espessura minima de 6,00 cm. OS MATERIAIS SERAO FORNECIDOS PELO
MUNICIPIO.

29 Base de brita graduada

Esta especificagdo se aplica a execucdo de base granular constituida de pedra britada
graduada simples.

Estes servicos s6 poderéo ser iniciados, apos a concluséo dos servigos de terraplenagem,
regularizacdo do subleito e reforgo da sub-base.

A mistura de agregados para a base deve apresentar-se uniforme quando distribuida no leito
da estrada e a camada devera ser espalhada de forma tinica. O espalhamento da camada devera ser
realizado com distribuidor de agregados auto-propelido. Em &reas onde o distribuidor de agregados
for invidvel, sera permitida a utilizagdo de motoniveladora. Ap6s o espalhamento, o agregado
umedecido devera ser compactado com equipamento apropriado. A fim de facilitar a compressao e
assegurar um grau de compactagéo uniforme, a camada devera apresentar um teor de umidade
constante e dentro da faixa especificada no projeto. O grau de compactacdo minimo a ser requerido
para cada camada de base sera de 100% da energia AASHTO Modificado. A referida base de brita

graduada devera estar enquadrada na faixa “B” do projeto do DNIT, livre de matéria vegetal e outras
substancias nocivas.
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210 Imprimacio

Tal servico consiste na aplicacdo de material betuminoso sobre a superficie da base granular,
para promover uma maior coeséo da superficie da base, uma maior aderéncia entre a base e o
revestimento, e também para impermeabilizar a base. O material utilizado sera o asfalto diluido tipo
CM-30, aplicado na taxa de 0,80 a 1,60 litros/ mz. O equipamento utilizado é o caminhao espargidor,
salvo em locais de dificil acesso ou em pontos falhos que devera ser utilizado o espargidor manual. A
area imprimada devera ser varrida para a eliminagéo do p6 e de todo material solto e estar seca ou
ligeiramente umedecida. E vedado proceder a imprimagdo da superficie molhada ou quando a
temperatura do ar seja inferior a 10°C. O trafego nas regies imprimadas s6 deve ser permitido apos
decorridas, no minimo, 24 horas de aplicagdo do material asféltico. A imprimagao ser4 medida em
metros quadrados de area executada, obedecidas as larguras de projeto.

211 Pintura de Ligacao

A pintura de ligagdo ser4 executada sobre a pista previamente limpa, a taxa de
aproximadamente 0,5 a 0,8 litros de emulsao por metro quadrado, com a temperatura do produto a
60°C, aplicado com caminhdo espargidor dotado de barra com bicos espargidores e sistema de
aquecimento, de tal forma que a pelicula de asfalto residual fique em torno de 0,3mm. Na pintura sera
aplicada emuls&o asfaltica tipo RR-1C recortada com agua na proporgao 1:1.

O equipamento de espargimento devera ser previamente verificado e aferido, de modo que
sejam determinadas, antes do inicio efetivo dos trabalhos, as condigbes para que este propicie a taxa
de aplicagdo de ligante estabelecida, por metro quadrado. Seus bicos de espargimento deverdo
propiciar leques bem definidos, sem falhas ou escorrimentos. A distribuicdo do ligante devera ser feita
por carros equipados com bomba reguladora de pressdo e sistema completo de aquecimento, que
permitam a aplicacdo do material betuminoso em quantidade uniforme.

A fim de se evitar que o entupimento de um bico de espargimento provoque faixa continua
n&o pintada, a altura da barra de espargimento deve ser aquela que propicie que os vertices do leque
formado pela emulsdo de dois bicos n3o consecutivos se encontrem na superficie do pavimento, sem
que haja transpasse. Contudo, constatada a falha de um ou mais bicos, a faixa de menor
concentragcao devera ser completada manualmente, com caneta de presso e bico fino. As bordas de
faixas contiguas e/ou de juntas transversais, deverso receber cobrimento de ligante asfaltico através

de processo manual utilizando-se para tanto, brocha ou trincha. Estas néo deverzo apresentar pontos
sem recobrimento.
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212 Mistura Asfaltica

Concreto asfaltico é o revestimento resultante da mistura a quente, em usina adequada, de
agregado mineral graduado, material de enchimento e material betuminoso (CAP 50/70), espalhado e
comprimido a quente sobre uma base previamente preparada.

Ap6s executada a pintura de ligagdo, deverdo ser executados os servicos de pavimentagéo
asfaltica com CBUQ, com espessura indicada em projeto e composto das seguintes etapas:
usinagem, transporte, espalhamento e compactacgéo. A mistura a ser aplicada devera estar de acordo
com o projeto atualizado fornecido pela Contratada, conforme as especificacées de servigco do DNIT
031/2006 — ES ou DAER-ES-P 16/91.

Para o langamento e compactag&o da mistura deverao ser utilizados os equipamentos: Vibro-
acabadora de Asfalto ( que proporcione o espalhamento homogéneo e de maneira que se obtenha a
espessura indica), Rolo Compactador de Pneus (que proporcione a compactagdo desejada), Rolo
Compactador Tandem Vibratério (que proporcione uma superficie lisa e desempenada) e Caminh&o
Espargidor de Asfalto. Caso a superficie imprimada apresente-se Umida, esta devera ser soprada,
com jatos de ar comprimido, até sua completa secagem.

Nao devem ser executadas juntas transversais nos pontos de frenagem, de acelerag&o dos
veiculos, nos pontos onde os esforgos tangenciais s&o maiores, como em trechos de curva
acentuada. Devido as caracteristicas da mistura asfaltica, devem ser evitados rastelamentos
desnecessarios, sob risco de segregacio dos materiais. Nos pontos onde os servicos de
rastelamento sejam necessarios, sobre estes devera ser efetuado o salgamento com a fragéo fina da
mistura asfaltica (passando por peneira de malha de 4,75 mm), antes de iniciar-se a compactago.
Caso exista a necessidade de rastelamento da junta longitudinal, este n&o devera se dar no sentido
perpendicular a faixa langada, de modo a evitar-se a ocorréncia de ondulagbes ou abertura na
interface da faixa contigua.

Eventuais falhas no langamento da mistura devero ser preenchidas com material colhido na
concha ou na mesa da vibro-acabadora, pisoteados para garantir pré-compactagao, para apés serem
nivelados por rastelamento. O langamento da mistura devera se dar na temperatura obtida na curva

de “Viscosidade SSF x Temperatura”, e ainda, com temperatura ambiente nunca inferiores a 10°C,
nem com tempo chuvoso.

A fim de se evitar ondulagdes no langamento da mistura asfaltica, a vibro-acabadora nao
deve empurrar os caminhdes.
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O transporte da mistura desde a usina até a pista sera efetuado com caminhées de cacamba
basculante, que devem possuir cagambas metalicas robustas, limpas e lisas e ser providos de lona
para protecdo da mistura. A descarga devera ser projetada para que a massa seja distribuida com
espessura uniforme. Para evitar a aderéncia da mistura a cacamba, sera feita a sua limpeza com
agua ensaboada, solug&o de cal ou produtos vegetais especificos. Em qualquer caso, o excesso de
solugdo devera ser retirado antes do carregamento da mistura. A utilizacdo de produtos susceptiveis
de dissolver o ligante, como os derivados de petréleo, n&o seréo permitidos na limpeza das
cacambas. A carga dos caminhées deve ser feita de maneira a evitar segregacéo da mistura dentro
da cagamba, 1° na frente, 2° atras e 3° na meio. As duas primeiras cargas, na frente e atras, deverdo
ser feitas de forma que a massa usinada tangencie, ao maximo, as chapas da carroceria. Em
nenhuma hipétese sera permitido o abatimento da carga na cagamba.

O inicio da produgdo na usina s6 deve ocorrer quando todo o equipamento de pista estiver
em condicdes de uso, para evitar a demora na descarga na acabadora, evitando-se a diminuicdo da
temperatura da mistura, com prejuizo da compactac&o.

As misturas asfalticas serdo distribuidas com acabadoras autopropelidas com a mesa

aquecida na temperatura adequada, obedecidas as seguintes indicagbes:

v Nos segmentos em rampa o espalhamento se dara, obrigatoriamente, no sentido
ascendente.

v" N&o é permitido que o caminh&o basculante encoste no equipamento de espalhamento. A
acabadora, sempre ira de encontro ao caminho basculante, que devera estar com a
caixa de cambio em posico livre, e permanecera acoplada, ao mesmo, até a completa
descarga da massa.

v" Né&o sera permitido o espalhamento, de mistura usinada, na frente da acabadora, por
meio manuais.

v A utilizagdo de ferramentas manuais, pas, rodos, ancinhos, etc, se limitara ao minimo
necessario.

v" O espagamento entre o sem-fim e a lateral da caixa de distribuicdo da acabadora devera
ser de, no maximo, 0,20 m.

v" A acabadora so6 podera iniciar o espalhamento depois que a caixa da mesma esteja com
mais da metade de mistura, devendo trabalhar, sempre que possivel, “cheia”.

v N&o sera permitido o abatimento das abas basculantes da acabadora e a utilizagéo da
mistura asfaltica, acumulada, na regigo, em qualquer etapa da construgdo. O material ali
acumulado, devera obrigatoriamente ser recolhido e colocado fora, em local adequado,
no final da operacéo.
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No caso de ocorrerem irregularidades, ou segregacéo, na superficie da camada espalhada,
estas deverdo ser corrigidas através da adigdo manual da mistura, sendo este espalhamento
efetuado por meio de ancinhos e rodos metalicos, antes de qualquer operacéo de rolagem.

b) Tratamento de Juntas:

Preferencialmente, as juntas longitudinais dever&o ser executadas a quente. Para a execugao
das juntas transversais, devera ser efetuado corte com serra diamantada com recuo de 1,00 metro
em relagdo ao ponto de término da faixa continua, anteriormente executada. Tanto o corte
longitudinal como transversal, deverdo ser devidamente alinhados e apresentarem faces verticais.
Nas juntas transversais devera existir a compactacdo com rolo tandem, transversalmente ao eixo da
pista, para que se garanta perfeita concordancia de greide. O controle de acabamento de juntas
devera ser verificado através de régua de aluminio de 4,00 metros, sendo esta posicionada de forma
que cada metade de seu comprimento apoie-se em uma faixa (continua ou contigua). Na extenséo da
régua, nenhum ponto devera distar mais de 2 mm de sua face inferior.

c) Compactacéo:

A compactacdo devera iniciar-se imediatamente apos a distribuicdo da mistura e na maior
temperatura possivel, de forma que a mistura possa suportar a pressdo de rolagem sem se deformar.
De modo a garantir uma compactagio eficiente, esta deve ocorrer com combinagdo de rolo
pneumatico para posterior passagem do rolo tandem. A pressao de rolagem dos pneumaticos (rolo de
pneus) devera ser determinada experimentalmente, de modo que este ndo se apresente

demasiadamente mole ou duro, fatores estes que podem comprometer a qualidade do revestimento,
através de sulcos ou ondulagdes.

Deveréo ser evitadas manobras ou mudancas de direcdo sobre superficie nio
completamente compactada. A compactagao devera se dar, sempre, do bordo mais baixo para o
mais alto, sendo que, em cada passada o equipamento devera recobrir a metade da largura da

passada anterior. Antes do inicio efetivo da compactacao da faixa langada, devera ser promovida a
compactagao das juntas transversal e longitudinal.

Para a compactacdo com rolo vibratorio, este devera obedecer a seguinte sequéncia;
Primeiro: cobrimento de toda a largura da faixa com compactagdo nio vibratoria; Segundo:
cobrimento de toda a largura da faixa com compactagao nao vibratéria a frente e vibratéria a ré;
Terceira passada em diante, compactacao vibratoria a frente e a ré. O numero de coberturas a sere

dadas sera em fungéo do grau de compactagao atingido, o qual devera ser maior ou igual a 97%. em
relacé&o ao projeto da mistura.

\.
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Deverao ser evitados a percolagdo de materiais nos pneus do rolo pneumatico ou nos
cilindros do rolo tandem, sendo para tanto, necessario que periodicamente estes sejam limpos com
esponja embebida em 6leo vegetal. Tal operagso ndo devera provocar derramamento de 6leo sobre a
superficie do revestimento. Caso ocorra a percolagido de material, estes deverdo ser imediatamente
removidos por meio de espatulagso.

Em locais onde a mistura asfaltica for colocada em areas inacessiveis aos equipamentos de
compactacao, deveréo ser empregados soquetes pneumaticos ou outros equipamentos que permitam
a obtencéo do grau de compactacdo especificado.

Imediatamente ao término da compactacado, devera ser verificada a existéncia de possiveis
anomalias na superficie acabada, sendo se necessario, efetuada a devida correcao de defeitos.

Caso se identifique como necessaria a utilizagéo de melhorador de adesividade ("Dope"),
este devera ser adquirido separadamente e incorporado ao Cimento Asfaltico de Petréleo - CAP no
canteiro de servigo. Em hipétese alguma ser4 admitida a aquisicéo de Cimento Asfaltico de Petroleo -
CAP ja adicionado do melhorador de adesividade.

Sobre o revestimento recém-executado devera ser vedado o trafego de veiculos, bem como
parada de maquinas e equipamentos, por um periodo minimo de 48 (quarenta e oito) horas apos sua

execucdo, ou devera ser observado o completo resfriamento do revestimento para abertura ao
trafego.

3.0 - DRENAGEM PLUVIAL

Apés analise in loco verificamos que algumas da ruas, ndo possuiam drenagem pluvial
implantada ou n&o possuiam o suficiente para suprir as necessidades de escoamento.

Diante disso, levando em consideragio os emissarios finais existentes, projetamos a

complementac&o da rede coletora através de ramais de tubos de concreto e bocas de lobo nos locais
indicados no projeto de drenagem.

Para tanto, devera ser feita a locagéo da tubulagao, levando-se em conta pontos importantes.
do projeto, tais como pogos de visita, encontros de condutos, variagdes de declividade e cada estaca
sera marcada a cota do terreno e a profundidade da escavacdo necessaria.
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O sentido normal da escavacéo sera sempre de jusante para montante. Quando a coesio do
solo for muito baixa devera ser efetuado escoramento de madeira para evitar o desmoronamento.

A reposicéo da terra na vala devera ser executada da seguinte maneira: inicialmente devera
ser colocado material de granulometria fina de cada lado da canalizagdo, o qual ir4 sendo
cuidadosamente apiloado. Sera conveniente tomar precaucdes de compactar todo solo até cerca de
60 cm acima do tubo, fazendo-se sempre esta compactagao lateralmente ao tubo. Depois de 60 cm a
terra sera compactada em camadas de no maximo 20 cm.

A largura da vala sera igual o diametro externo do tubo mais uma vez e meia o didmetro do
mesmo.

A profundidade da tubulag&o sera de no minimo: 150 cm; O recobrimento minimo dos tubos
devera ser de 60 cm.

Seréo executados servigos de drenagem com tubos de concreto simples PS1, na tubulacéo
que estiver fora da pista e abaixo do passeio. J4, os servicos de drenagem que correr por dentro da
pista, a tubulagéo sera de concreto armado PA-1, devendo ser assentado sobre lastro de brita. Os
dispositivos complementares da rede pluvial serdo as bocas de lobo/caixas coletoras.

As bocas de lobo/caixas coletoras deveréo ser executadas com dimensdes conforme projeto,
em ftijolos macigos espessura de 20 cm, assentados com argamassa cimento:areia, trago 1:4,
conectando a boca-de-lobo & rede condutora e ajustando o(s) tubo(s) de entrada e/ou saida a
alvenaria executada, através de rejunte com a mesma argamassa. Fundo e cinta superior em
concreto. Na parte superior sera assentada tampa de concreto e emboque frontal de concreto para

captar a agua. Para revestimento interno das bocas-de-lobo sera utilizada argamassa cimento-areia,
traco 1:4.

As bocas de lobo existentes deverso ser erguidas até o nivel do pavimento novo, quando da
execucao do mesmo, se necessario.

Concluidas as bocas, deverdo ser verificadas as condigbes de canalizacido a montante e
jusante da obra. Todas as erostes encontradas e que possam vir a comprometer o funcionamento da
obra deverdo ser tratadas com enrocamento de pedra arrumada. Preferencialmente deverdo ser
executadas bocas normais, mesmo para bueiros com pequenas esconsidades. Isto podera ser feito
prolongando-se o corpo do bueiro efou ajustando-se os taludes do aterro as alas das bocas normais.

Quando existir solo com baixa capacidade de suporte no terreno de fundag&o, o bergo devera ser
executado sobre um enrocamento de pedra lancada.
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A confecgdo das bocas (cabeceiras/testadas) dos bueiros circulares sera iniciada pela
escavacao das valas necessdrias a execugdo da viga de topo frontal. Segue-se a instalagdo das
formas necessarias & concretagem desta viga e da propria soleira, a disposigéo das armaduras, o
langamento e a vibrag&o do concreto. Nesta ocasido, deveréo ser ainda posicionadas as armaduras
das alas que se ligam & soleira, apoiadas em uma das formas de cada ala. Posteriormente serdo

instaladas as formas e armaduras remanescentes das alas, langado e vibrado concreto, concluindo-
se a execugao da boca.

O MUNICIPIO EXECUTARA OS BUEIROS, INCLUSIVE A ESCAVAGCAO E REATERRO. A
EMPRESA DEVERA EXECUTAR AS BOCAS DE LOBO.

31 Meio Fio

Sao limitadores fisicos da plataforma rodoviaria, sendo a principal funcéo a protecio do bordo
da pista dos efeitos da eroséo causada pelo escoamento das aguas precipitadas sobre a plataforma
que, decorrentes da declividade transversal, tendem a verter sobre os taludes dos aterros.

Todos os materiais utilizados deverdo atender integralmente as Especificagdes
correspondentes da ABNT e do DNIT.

O concreto utilizado devera ser dosado experimentalmente para uma resisténcia
caracteristica & compressao fck minimo de 15MPa.

O concreto utilizado devera ser preparado de acordo com o prescrito na NBR 6118/03, além
de atender ao que dispde a norma DNER-ES 330/97.

Os meios-fios terdo sarjetas conjugadas e sersio moldados in loco com concreto de cimento
Portland. Este procedimento alternativo refere-se ao emprego de formas metalicas deslizantes,
acopladas a maquinas automotrizes (moldagem por extrusZo), compreendendo as etapas de
construgao relacionadas a seguir:

a) inicialmente sera executada uma base de brita para regularizacdo e apoio dos mesmos,
obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensdes indicadas no projeto;

b) langcamento, por extrus&o, do concreto;

¢) interrupcdo da concretagem e execugdo de juntas de dilatagdo, a intervalos de 12m,
preenchidas com asfalto, ou outro material conveniente.

Para garantir maior resisténcia dos meios-fios a impactos laterais, quando estes nao forem
contidos por canteiros ou passeios, serdo aplicadas escoras de concreto com consumo de cimento de
150kg/m?® ("bolas").

Os meios-fios moldados "in loco" deverdo ser ancorados na camada de base do pavimento;‘
Em qualquer dos casos, o processo alternativo eventualmente utilizado, sera adaptado éé
particularidades de cada obra, e submetido & aprovag&o da Fiscalizacéo.
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4.0 — SINALIZAGAO VIARIA

A sinalizagéo horizontal exerce funcdo no controle do transito dos veiculos, orientando e
canalizando a circulagdo e também o fluxo de pedestres de forma a se obter maior segurancga. E
traduzida através de pinturas de faixas e marcas no pavimento, utilizando-se a cor branca para as
faixas de bordo (acostamento efou estacionamento), e amarela para as faixas separadoras de fluxos
de trafego. Para a pintura, devera ser empregada tinta de demarcagéo viaria nas cores indicadas,
com adic&o de micro esferas de vidro tipo premix e DO, a uma quantidade de 250g por metro
quadrado.

A pintura das faixas para pedestres sera executada na cor branca (faixas e linhas de
retenc@o). A pintura da linha de fluxo oposto sera executada no eixo da via na cor amarelo-ambar,
largura de 0,12 m cada e numa extens&o variavel. A pintura da linha de borda serd executada
préxima ao meio fio na cor branca, com uma largura de 0,15 m de forma continua. A pintura de linha
de estacionamento sera executada distante aproximadamente 2,00 m do meio-fio na cor branca, com
uma largura de 0,15 m de forma continua.

Deverdo ser implantados dispositivos de sinalizaggo vertical com a finalidade de regulamentar
as obrigacdes, advertir, limitar, proibir, restringir e aumentar a seguranga dos usuarios que governam
0 uso da via. As placas podem ser de recomendag&o, adverténcia ou indicagao.

Os sinais devero ser totalmente refletivos confeccionados com peliculas tipo Grau Técnico
(GT) para letras, tarjas, numeros e fundo. A chapa, onde o sinal sera impresso, deve ser de aco
galvanizado SAE 1020, com espessura minima de 2mm, pintadas com fundo anticorrosivo, sendo
ainda a parte posterior do sinal, na cor preta.

As placas serdo de chapas metdlicas com espessura de 2,0mm e o poste de sustentacio
sera de ferro galvanizado diametro 2 * comprimento 3,0 metros.

Os postes sero fixados no solo em buraco feito previamente nas dimensdes de 30x30x50cm
€ ap6s o poste estar devidamente aprumado sera colocado uma camada de concreto.

As placas de sinalizagio devem ser colocadas na posicéo vertical, fazendo um angulo de 93°
a 95° em relagéo ao fluxo de trafego, voltadas para o lado externo da via. Esta inclinagéo tem
objetivo assegurar boa visibilidade e leitura dos sinais, evitando o reflexo especular que pode ocor
com a incidéncia de luz dos faréis ou de raios solares sobre a placa.

r
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Na respectiva prancha maiores detalhes das posigces onde deverfo ser implantadas as
placas e demais dispositivos de sinalizag&o vertical, bem como as formas, simbolos e mensagens

das diversas placas. Também & apresentado um quadro resumo com os quantitativos e dimensoes
para cada tipo de placa.

5.0 - CONSIDERAGOES FINAIS

Apobs todas as etapas serem concluidas, devera ser feito uma limpeza no canteiro de obras
com a finalidade de remover entulhos e sobra de materiais, promovendo para que deixe o local limpo
@ que nao venha causar transtornos a populagéo. Todo o material recolhido deve ser colocado em
montes ou pilhas para que seja carregado por caminhdes até a area de descarte.

As normas que definem a sistematica a ser empregada na realizacdo dos servigos
relacionados nos quadros de quantidades e que contém os requisitos relativos a materiais,
equipamentos, execugdo e controle de qualidade dos materiais empregados, bem como dos critérios
para aceitag&o, rejeic&o e medigdo dos servigos, sdo as Especificagbes de Servico do Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, na falta destas podem ser utilizadas as normas do
Departamento Auténomo de Estradas de Rodagem do RS — DAER.

A empresa executora devera entregar ao final da obra, um relatério de controle tecnolégico
dos servigos realizados e materiais aplicados na obra.

Pinhal da Serra/ RS, 25 de Janeiro de 2020.
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2 Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART CREA_RS ART Ndamero
Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 et 10230098
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Tipo:PRESTACAO DE SERVICO Participagio Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL

Contratado

Carteira: RS123168 Profissional: LAUSON SERAFINI E-mail: lauson_s@yahoo.com.br

RNP: 2201466416 Titulo: Engenheiro Civil

Empresa: SERAFINI & SERAFINI LTDA Nr.Reg.: 179891
Contratante

Nome: MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA E-mail:

Enderego: LUIZ PESSOA DA SILVA NETO 1295 Telefone: CPF/CNPJ: 04.213.870/0001-08
Cidade: PINHAL DA SERRA Bairro.: CENTRO CEP: 95390000 UF:RS

Identificagdo da Obra/Servigo

Proprietirio: MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA

Endereco da Obra/Servico: RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO CPF/CNPJ: 04213870000108
Cidade: PINHAL DA SERRA Bairro: CEP: 95390000 UF:RS
Finalidade: PUBLICO Vir Contrate(R$):  32.900,00 Honoriarios(RS$):  32.900,00

Data Inicio: 24/05/2019 Prev.Fim: 31/12/2019 Ent.Classe:

Atividade Técnica Descrigio da Obra/Servigo Quantidade  Unid.
Projeto Pistas de Rolamento - Pavimentagio 2.000,00 M
Orgamento Pistas de Rolamento - Pavimentagdio 2.000,00 M
Observagbes CONFORME CONTRATO N° 146/2019

ART registrada (paga) no CREA-RS em 05/06/2019

/ / "oefh serein verd eiras as informagdes acima De acordo
(77 /)
T s SN Z// /1Y

Local e Data | % S})N SERAFINI MUNICIPIO DE PINH, A SERRA

Profissional Contratante
A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE| SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK CIDADAO - ART CONSULTA



Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART ART Namero
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 10230098
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contratado
Nr.Carteira: RS123168 Profissional: LAUSON SERAFINI E-mail: lauson_s@yahoo.com.br
Nr.RNP: 2201466416 Titulo: Engenheiro Civil
Empresa: SERAFINI & SERAFINI LTDA Nr.Reg.: 179891
Contratante
Nome: MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA E-mail:
Endereco: LUIZ PESSOA DA SILVA NETO 1295 Telefone: CPF/CNPJ: 04.213.870/0001-08
Cidade: PINHAL DA SERRA Bairro: CENTRO CEP: 95390000 UF:RS

RESUMO DO(S) CONTRATO(S)

Elaboragdo de Projeto Executive de Engenharia para Pavimentacdo asfaltica de aproximadamente 2.000,00 metros
de Ruas e Avenidas do municipio de Pinhal da Serra- RS,compreendendo o fornecimento dos servigos descritos a
seguir:

- Estudo Topogrdfico da Linha Geral (levantamento planialtimétrico) a cargo do municipio.

- Sondagem do pavimento de chioc batido com Retroescavadeira (a cargo do municipio).

- Projeto de Terraplanagem

- Projeto Geométrico

- Projeto de Drenagem

- Projeto de Pavimentacdo

- Projeto de Sinalizagdo Vidria

- Projeto de Obras complementares (meio-fio)

- Memorial descritivo

- Planilha orgamentdria e cronograma fisico/ financeiro

- Plotagem das plantas em escala

- Disposigdo do projeto completo em midia | |

- Anotacéo de responsabilidade técnica pel*flpEEEB@os (CREA/RS) 513

| M : £ W/ ‘Mb\“

/ Declaro jbrem verdadeiras as informagdes acima De acordo H E}W LA (\\G\\)
[iwint . P//J / /7 ' j et

Local e Data f / / / Profissional r:’ Contratante

/ |
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1 Rua Calvino Matte

2 Rua Sady Antonio Arnoldo
3 Rua Cap. Inacio Antonio Velho
4 Rua Joao Laurindo de Souza 2
5 Av. Luiz Pessoa da Silva Neto
6 Rua Juarez Antonio da Costa

LCAD

7mmm<_ﬂom DE ENGENHARIA

Resp. Técnico:

Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104
Getulio Vargas - RS - CEP 99900-000
_ Fone: 54-3341 3753 / 54-99950 5335
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g - . M Revis3o Local :
Aprovagdo: mmsmmo 00 u m Ruas Diversas q
- Prancha : Contelido:

S ) h 01 u ﬁ Prancha Global da Obra u




Fxistente
Pro jetacdo

i

163,500

[e2]
9 £ N © M) ) ol
8 - © o b~ Q O
& o ol o 4 3 %
+ H o + + T
Ol |~ M| M<H [Te M'e) [le] (o] N [0)] o)
o
° o o [ o o o
& o| 2 =] =] (= b =] S [2 o |0 o] S o
gl e 9 e Is] Is] N |glo S N S |& s S =]
a| 8 <) = S 2@ S |¥ S|< = = 5
- o o o o Yo
S 9 < © N ) 22 A A ° °
=]
e ok 3 g 3 &S 4y g5 B 2 8 3
=
259 of [N ©) N ¥ o o — — M) N 0 N M
S o] ol |o g o Ny Te) INE ol o e ] o] o
o o [N M) ) M| MM | 9 M| ™) 3] 3 <+ <
(o2} (][] [e2] [e2] o OO o O o] O (o)) (o] ] [02] [o2)
=]
°g g ol [< M) N alo o o ol ol
w80 | [ < 0 o ol o = o © b o o
Solo) | [= N o) M NN | = b= 0! M) 0 N o
g 3R 2 I ok 33 g 3 g 3
L lol ol o fos! fos! ol oo ol o ol o o ol ol o

PERFIL
Rua Luiz

LUNGITUDINAL

Pessoo da Silva

Neto

RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA

PLANTA GEOMETRICA
Ruo Luiz Pessoa da Silva

CAD

SERVICOS DE ENGENHARIA
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Getulio Vargas - RS - CEP 99900-000
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o o 00| 00] 00| [l N N N NN . . _|
ki3 o oo N S N 9 9= | Lauson Serafini Maio/2019 ng. Civil Lauson Serafini

/N

mn__mam“ Pref. Municipal de Pinhal da Serra cnpJ: E.Na.mwo\ooofo@
mog.m“

L Pavimentagéo Asfaltica v

o Inacio Antonio Velho [ hprovago:

- Prancha :
[ 05

Revisdo :

"
O

Local :
ﬁ Ruas Cap. Inacio Velho e Calvino Matte u
ﬁnosﬂmmao_

)
PERFIL LUNGITUDINAL S Doy qéﬁfﬁo u
Cap )
)

Planta Geométrica e Perfil Longitudinal u
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PERFIL LONGITUDINAL
Rua J. Laurindo de Souza

c

CAD

SERVICOS DE ENGENHARIA

Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104
Getulio Vargas - RS - CEP 99900-000

_ Fone: 54-3341 3753 / 54-99950 5335

Resp. Técnico:

Cliente:

\vqe.mﬂo :

Data :
__ Lauson Serafini Maio/2019

qmmv. Técnico :

Eng. Civil Lauson Serafini

CREA/RS 123168-D u

\_ummm::o”

by u ——
N (fscalm - ﬁn__mam. Pref. Municipal de Pinhal da Serra cnpJ: E.N&.mwo\ooofo@
L Julio Zambrzycki ﬁ 1:850/ 1:1300 u mogm“ Pavimentagao Asfaltica v
(" = . N Revis3o Local :
Aprovagao: m T 00 u ﬁ Rua José Laurindo de Souza u
- Prancha : Conteldo: " L
L ) ﬁ 06 u ﬁ Planta Geométrica e Perfil Longitudinal u




Rua Luiz Pessoa dao Silva

N\
Fxistente
1
Pro jetado
\
_ _ ‘SN+S = Lid
Rua Natalino Giorde@méts = e
905 =
B 5 9 o o > o i N
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- d
PERFIL LONGITUDINAL
Rua Sady Arnoldo
1
Juarez Antonio da Costa
= ( o~ [ Resp. Técnico: Cliente:
V2| = 12+2,565 b
1 | 4
SERVICOS DE ENGENHARIA
><- moq‘omm Qm zmamm—.om\ mHm ) mm_m HOA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Getulio Vargas - RS - CEP 99900-000
\ Fone: 54-3341 3753 / 54-99950 5335
= (Projeto : Data : qmmv. Técnico : u
_Hv _l } Z I_l } m m D —/\_ m I_l m H_” O } L Lauson Serafini _/\_m_O\NO”_.O mDQ Civil Lauson Serafini CREA/RS 123168-D
_N U m Q O_ } 1o r O_ O I S mn__mam“ Pref. Municipal de Pinhal da Serra cNpu: / v
V\ Desenho: — . p NPJ: 04.213.870/0001-08
L Julio Zambrzycki 1:1250 mOca“ Pavimentac&o Asfaltica v
(" - . N Revis3o : Local :
Aprovagao: erisae u ﬁ Ruas Sady Antonio Arnoldo u
- Prancha : Contelido: " L
L ) 07 Planta Geométrica e Perfil Longitudinal




X X CX X m_.s“.m_mm m_.:.dﬂm_mm 5%on >3._wa0 >Sﬁwao >Sﬁwao >>0m_.0
RUAS 240012600 | 2800 21000 Th " Sl | a0’ | a0 | "oggo” | o0 | Fio
_ [RcAVINOMATE | 400 | X X [53,00 | x | 2600 x X X |220,00
> |R-SADYA_ARNOLDG X X X X X X X X X 440,00
<7 [RCAP LA VELHO [ X X X X X X X X X |432,00
M R.P.L.DESOUZA2 | X X X X X X X X X |226,00
\@ H R. Juarez Antonio C. 5,00 | 1,00 X X 270,00 | 47,00 X X X X 1.024,0p
A\Q RADEOLIVERA |11,00 | X x  |17500] x |s0.00| x X x  |716,00
< R.LUIZP. DASILVA | X X X X X X X |x X |822,15
N TOTAL{ 20,00 {1,00 | X x | 498,00] 47,00 | 106,00 x X X  [3.638,00

RUA OLAVO BILAC ~_

Resp. Técnico: Cliente:

7
o~ D N
1 | 7 4
SERVICOS DE ENGENHARIA

Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Getulio Vargas - RS - CEP 99900-000
_ Fone: 54-3341 3753 / 54-99950 5335

\vqo_.mﬂo : Data : qmmv. Técnico :

Maio/2019 Eng. Civil Lauson Serafini CREA/RS 123168-D u

9 Lauson Serafini

Cliente:

/N

Pref. Municipal de Pinhal da Serra cnpJ: E.N&.mwo\ooofo@

\_ummm::o" Escala : ﬁ
L Julio Zambrzycki 1:1500 mogm“ Pavimentagéo Asfaltica v
( . N Revisdo : Local :
Aprovagdo: B0 00 u ﬁ Rua Antonio José de Oliveira e Rua Adelino Paganela u
- qqm:n:m : u ﬁnosﬂmmao_ u
Q ) 08 Planta Drenagem
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400

[

- 47,00 m ,

400
60,00 m

47,00 m
Rua J : < : 60,00 m #400
JYarez Antonio da Cost N R 55,00 m
0sta > A Juarez Antonio o
= = O ca Costo
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O
O
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O
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L
|
(04
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<
D
RUA CALVINO MATTE &
- e 400
,|_|f 400 240 T43,00 m
3,00 ™ /H.w‘ m AN
“a — n_m__u
,p ﬁ ?400
53,00 m
- ( y 2 ™ Resp. Técnico: Cliente:
-‘bt
SERVICOS DE ENGENHARIA
2, Av. Borges de Medeiros, 615-Sala 104 | | || s
Getulio Vargas - RS - CEP 99900-000
W \ Fone: 54-3341 3753 / 54-99950 5335
("Projeto : Data : qm%. Téenico : o - CREA/RS 123168-D u
AN | Lauson Serafini ) Maio/2019 Eng. Civil Lauson Serafini -
— N (fscala - ﬁn__msﬁ Pref. Municipal de Pinhal da Serra cnpJ: E.Na.mé\ooofo@
| Julio Zambrzyckd 1:1500 (b Pavimentagao Asfaltica )
e - . N Revis3o : Local :
Aprovagao: evisao u ﬁ Rua Calvino Matte e Juarez Antonio da Costa u
- Prancha : Contetido:
L ) h 09 w ﬁ Planta Drenagem u




Bueiros Normais

o =

o1
mT 1
o

dl

NA—X—]

Vista Loateral

BSTC 'Y B’ c
- % 0,60 054 | 0,96 | 015
2 0,80 045 | 1,20 | 0.20
2 1,00 056 | 1,44 | 025
2 1,20 067 | 1,66 | 030
BSTC 0.80
ESC. | a b c ot d2 e f o) h k m n p X Y L M
0¢ (140 [o025 | 1,45 | 0,30 0,30 0,20 | 0,15 | 0,30 | 1,20 | 0,10 0,25 |0,35 |0,30 |0,84 | 0,84 | 2,92 | 1,80
52 | 1,41 I I 0,32 0,29 I I I I I I I Il 1,02 0,68 | 2,94 I
102 | 1,44 I I 0,34 0,28 I I I I I I I I 1,22 0,53 | 2,99 I
152 | 1,47 I I 0,37 0,27 I I I I I I I I 1,45 0,39 | 3,09 I
200 | 1,51 I I 0,40 0,26 I I I I I I I Il 1,73 | 0,26 | 3,25 I
252 | 1,60 I Il 0,43 0,26 I I I I I I I Il 2,07 | 0,13 | 3,48 1l
302 (1,70 Il Il 0,52 0,26 Il Il I I I I Il Il 2,51 | 0,00 | 3,81 Il
35° | 1,85 Il Il 0,61 0,26 Il Il Il Il I I Il Il 3,11 | -0,13 | 4,31 I
400 | 2,06 I I 0,76 0,26 I I I I I I I I 3,98 | -0,26 | 5,09 I
452 | 2,40 I I 1,00 0,26 I I I I I I I I 5,41 |-0,39 | 6,45 I
BSTC 1.00
ESC. | o b c ol d2 e f 9 h k m n p X Y L M
0¢ 1,70 0,30 1,65 | 0,35 0,35 0,25 | 0,20 0,30 1,42 | 0,10 0,30 (0,40 0,35 | 0,95 0,95 | 3,42 | 2,05
52 1,72 I I 0,37 0,34 I I I I I I I I 1,16 0,77 | 3,46 I
100 | 1,75 I I 0,40 0,33 I I I I I I I I 1,38 0,80 | 3,51 I
15° | 1,79 I I 0,43 0,32 I I I I I I I Il 1,65 | 0,44 | 3,63 1l
200 (1,85 I I 0,47 0,31 I I I I I I I I 1,97 0,29 | 3,82 I
252 | 1,93 I I 0,33 0,30 I I I I I I I I 2,36 | 0,15 | 4,09 I
300 | 2,07 I I 0,61 0,30 Il Il I I I I I Il 2,56 | 0,00 | 4,47 I
352 | 2,24 I I 0,72 0,30 I I I I I I I I 3,54 | -0,15 | S,04 I
400 | 2,51 I I 0,88 0,31 I I I I I I I I 4,53 | 0,29 5,94 I
452 [ 2,91 I I 1,17 0,32 I I I I I I I Il 5,16 | -0,44| 7,50 I

|

Bueiros Esconsos
b c K
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K=
&< [ 0
a ——1Pc
/ _
— / < N
©
0
K=
X
> _
Z 1
Vista de Frente
c
[ 1
7T
‘ \|_/
P
n
| X L X

7
V o D N
1 | 7 4
SERVICOS DE ENGENHARIA

Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Getulio Vargas - RS - CEP 99900-000
_ Fone: 54-3341 3753 / 54-99950 5335

Resp. Técnico:

Cliente:

)

)

\vqo_.mﬂo : Data : Resp. Técnico :

Lauson Serafini Maio/2019 ; Eng. Civil Lauson Serafini CREA/RS 123168-D
\_ J
(Desenho: N ﬁmma_m ” 4 Pref. Municipal de Pinhal da Serra cnpJ: E.ma.mwo\ooofo@
L Julio Zambrzycki 1:4500 Pavimentagao Asfaltica
q . Y (Revisdo :
Aprovagdo: ﬁ 00 u Ruas Diversas

- Prancha :

10 Detalhamento Drenagem




i 100 _
= J ]
w0
L
®)
O
N
g ; ¥
3 <
_w
L s = 35
3 250 .
: Concrelo 15MPa
- Areia media/fina 1456 kg
-Brtan®0 700kg
- Cimento | 2Békg
-Agua  +-60Lem areia seca
Teor de orgamassa 71,8%

* Rendimento Médio:
33,33 m/mé®

*Consumo medio:
0,030 m¥/m

* Medidas em M

DETALHE PAREDE DUPLA DE 20 cm

DETALHE DA CINTA DE COROAMENTO

V 4946 L=var.

N\ ]

QUADRO DE DIMENSOES

Dimensdes Boca de Lobo de Maxima Eficiéncia Concreto
de Alvenaria de Tijolos de 20cm Tampa de Concreto Boca de lobo Cinta de Coroamento da Base

pAMETR | a | b ¢ [ d [ P | n Jaw [Ar92massa Teono T conc. Fek=15MPa A0 rorma | Conc. Fck=15MPa A eorma | Conc. Fek=15MPa Aco | Fck = TIMPa

() x| 45 (ci-ar) ] ¥ CA-50 m h CA-50 m ! CA-50 \

(m) (m) | (m) [ (m) | (m) | (m) | (ml [(m?) m’) (m?) (m?) (Kg) (m?) (m®) (Kql m?) m’) (Kq) (m®)
1,00 |3,32 0,23 0,37 0,069 3,83 1,09 0,084 2,60 0,16 0,201 6,41 0,177

150 |5.36 038 0,37 0,069 38 | 1,09 0,084 260 |06 0,201 6,41 0,177

8040 |0.741053 0201130 14,08 FF G 0.40 0,37 0,069 383 | 1,09 0,084 260 | 0,16 0,201 641 0,177
2,00 |7.40 052 0,37 0,069 383 | 1,09 0,084 260 | 016 0,201 6,41 0,177

150 |5.63 0,39 0,41 0,098 433 1,09 0,084 2,60 0,16 0,259 8,28 0,210

6,09 0,43 0,41 0,098 433 1,09 0,084 2,60 0,16 0,259 8,28 0,210

8060 (0,96 [0.75 [0,20 [130 [4,52 [LE2

2,00 17,89 0,55 0,41 0,098 433 1,09 0,084 2,60 0,16 0,259 8,28 0,210

1,50 |6,13 0,43 0,48 0,140 5,12 1,17 0,091 3,63 0,16 0,286 9,08 0,264

6,65 0,47

30,80 120 |100 |0.25 {140 [5,20 1,60 0,48 0,140 5,12 1,17 0,091 3,63 0,16 0,286 9,08 0,264
2,00 [8,73 0,61 0,48 0,140 512 117 0,091 3,63 0,16 0,286 9,08 0,264

81,00 1,441,223 10,30 [ 1,50 |5,88 |12,00 [9,44 0,66 0,55 0,185 9,15 117 0,098 3,63 0,16 0,286 9,08 0,264
8120 1,66 [1,45 0,40 ]1,70 (6,72 [2,00 }10,35 0,72 0,63 0,250 117 117 0,114 3,63 0,16 0,286 9,08 0,264

Observacdo: As dimensdes b Dbcmﬁ_r@m@n_@ﬁm ?rbn mun___m #@.@:Qm&r_m<m2> IA DETIJOLOS DE 20cm COM BASE RETA

PLANTA BAIXA SECAO AX'

S/ ESCALA

H variavel

o“_o :F
005
[ i
[ /ﬂld. ﬂ |
| | . o
. 090 I
R
DETALHE DA BOCA-DE-LOBO
VISTA FRONTAL DO ESPELHO DETALHE DA TAMPA P )
al - Consumo Médio Para
s e J C
*1 e Drenos Sub-Superficiais
I % I B
Al : Discriminagdo UNID. [MFC O9
| S/ESCALA | ] Escavagdo m3/m < 0,05
PERSPECTIVA DO ESPELHO ° ° J —
4 Concreto FCK > 1iMPa m3/m 0.034
ALGA— 006 006 Formas de Madeira m2/m 0,63
\ — m Comum
T %H
1 +0,15+
o] —_— p—
- . NOTA:
Para 31,00 e @1,20 usar CA-50 26,0

( y 2 [\ Resp. Técnico: Cliente:
-‘b 4

SERVICOS DE ENGENHARIA
T Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104 | | || s nsese s
) 7’ b2 Lot Getulio Vargas - RS - CEP 99900-000
L. 128w 18 g \ Fone: 54-3341 3753 / 54-99950 5335
ARGAM.: 0,07 m/m = (Projeto : Data : Resp. Técnico :
Lauson Serafini Maio/2019 Eng. Civil Lauson Serafini CREA/RS 123168-D
_ J —
— N (Coaia - mn__mam. Pref. Municipal de Pinhal da Serra cnpJ: E.N&.mwo\ooofo@
i i 1:4500 : . ~ i
L Julio Zambrzycki mOca. Pavimentacao Asfaltica v
( x Y (Revisdo : Local :
Aprovagdo: 00 Ruas Diversas
- Prancha : Contelido:
L ) 11 Detalhamento Drenagem




<C
4
—
= 51O Xe
= o Co 2
] = o) <
= Q/,/Eﬁ/ M AREA DE P. LIGAGAO:
Lo O Rua Luiz Pessoa; 2.902,58 m2
A L ¥
I AREA DE IMPRIMACAQO:
pE—
MW._V # 9 5 : . ] | -m Rua Luiz Pessoa: 3.063,41 m2
[0) [ ) Ll : < . -
O | 5 _ : = s AREA DE REGULARIZAGAO:
i | .
- p ° Ke) Rua Luiz Pessoa: 3.655,83 m2
O £ <
=P w O
o
W S M
_l
e S
< >
<C
)
%4
Segédo Tipo do Pavimento — Rua Luiz Pessoa da Silva Neto
Larg. de Imprimagio /7,68
7,58 larg. de P. Ligaglo Larg. de P. Ligagh 7,98
Pista - 5,00m+2,50 acostamento | Canteiro 1m Pista - 5,00m+2,50 acostamento H 10
W.\.‘ C.B.U.Q . 1.5
T T T TNy
R R R R
-

\ , Resp. Técnico: Cliente:
-‘b | 7 4

SERVICOS DE ENGENHARIA

Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104
Getulio Vargas - RS - CEP 99900-000

_ Fone: 54-3341 3753 / 54-99950 5335

\va_.mﬁo : Data : u qamu. Técnico :
. Maio/2019 Eng. Civil Lauson Serafini CREA/RS 123168-D
L Lauson Serafini ) / —
— N (fscala - ﬁ "M€" Pref. Municipal de Pinhal da Serra  cNpu: E.Na.mé\ooofo@
| Julio Zambrzyckd ﬁ 1:1000 w (b Pavimentagao Asfaltica )
(. = . N Revisdo : Local :
Aprovagao: s 0 u ﬁ Rua Luis Pessoa u
- Prancha : Contelido:
L ) 12 Planta Capeamento




AREA DE P. DE LIGACAO:
Rua Calvino Matte: 969,90 m2

Rua Sady Antonio Arnoldo: 3.047,20 m2

AREA DE IMPRIMACAO:
Rua Calvino Matte: 991,10 m2

Rua Sady Antonio Arnoldo: 3.088,80 m2

AREA DE REGULARIZACAO:
Rua Calvino Matte: 1.499,90 m2

Rua Sady Antonio Arnoldo: 3.513,12 m2
AREA DE PASSEIO:

Rua Calvino Matte: 335,68 m2
Rua Sady Antonio Arnoldo: 1.026,85 m2

Secdo Tipo do Pavimento — Rua Calvino Matte

@.wm larg. de Imprimacio

m‘.”_.m Larg. de P. Ligach

Se¢do Tipo do Pavimento

(e}
4~
0
O
Q
o]
>
9
<
O
4
] <
A
N
U
<
o}
)
)
e}
)

&

”_.L.\mw larg. de Imprimagsio

)

Passelo CB.U.Q

% R

Pista - 8,/

Sub-Base Rachao =5 N VR

15

50m+6,00 acostamento RV C.B.U.Q Passelo
B.G!

— Rua Sady Antonio Arnoldo

16,89 e ®

A

SERVICOS DE ENGEN

L
HARIA

Getulio Vargas - RS - CEP

99900-

Resp. Técnico:

Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

000

\_ Fone: 54-3341 3753 / 54-99950 5335

Cliente:

2 (Projeto : h Data : qamn. Técnico : . . CREA/RS 123168-D u
@NMM.I«M.&NMM%%N R R R RRRRIINKRS \_ Lauson Serafini ) _/\_m_O\NO”_.O m3© Civil Lauson Serafini
: .
R R —— N (Escaln - mn__msﬁ Pref. Municipal de Pinhal da Serra  cNpJ: E.Na.mwo\ooofo@
14, L Julio Zambrzycki 1:1600 mo_ua“ Pavimentagao Asfaltica v
J
(; . Y (Revisdo : Local :
Aprovagdo: 00 Ruas Sady Antonio Arnoldo e Calvino Matte
- Prancha : Contelido:
L ) h 13 w ﬁ Planta Capeamento u




AREA DE P. LIGACAO:

Rua Prof. J. L. de Souza: 1.106,35 m2

Rua Juarez Antonio da Costa :5.022,20 m2
AREA DE IMPRIMACAO:

Rua Prof. J. L. de Souza: 1.128,15 m2

Rua Juarez Antonio da Costa : 5.099,27 m2
AREA DE REGULARIZAGAO:

Rua Prof. J. L. de Souza: 1.350,51 m2

Rua Juarez Antonio da Costa : 7.764,80 m2
AREA DE PASSEIO:

Rua Prof. J. L. de Souza: 540,75 m2

Rua Juarez Antonio da Costa : 2901,00 m2

RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA

Segdo Tipo do Pavimento — Rua Prof. Jo8o Laurindo de Souza

10,35 2 de
10,]52azk fo P. ligacho

Sec@do Tipo do Pavimento 1 — Rua Juarez Antonio da Costa

o f/(ﬂ‘ N
R
N

DR KA RN N e N e AN e A DA S D NS A,

R RRRRIRIN R RS R SRR R SRS RS ERR]
BRI SRI R R R R R R R R
SIS e
SSTISTISEIAY, SRR R R R R R AR RIS

S e TR P R R R R TR, T XL X TR
e A e D A O A N A N A A A N A N I N NN oS
R

5%

R
X R R R RIS

20,15 =2
Secdo Tipo do Pavimento 2 — Rua Juarez Antonio da Costa
”_.w‘“wm Larg. de Im o ( \ _NmmU. Técnico: Cliente:
7 meEEm. Ligaglio 7 MNE!&NESE 10 : 3
, : !
)9 ’ 15 -‘
; .00 SERVICOS DE ENGENHARIA
Passeio 0 cpuq Aw. Pista - 4,50m+2.5 Ems.bmoaﬁmwu-“.v CB.UQ

Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104
SubBaso_Rachao Getulio Vargas - RS - CEP 99900-000
_ Fone: 54-3341 3753 / 54-99950 5335

\va_.mﬁo : h Data : Resp. Técnico :
20,15 Lauson Serafini Maio/2019 Eng. Civil Lauson Serafini CREA/RS 123168-D
\ J —
(Desenho: N (escla: m lente:  pref. Municipal de Pinhal da Serra  cNpu: E.ma.mwo\ooofo@
| Julio Zambrzycki 1:1600 mo_ua“ Pavimentag&o Asfaltica v
[, 30: h Revisdo : Local :
Aprovagao: 00 u ﬁ Rua Juarez Antonio da Costa e Prof. Jodo Laurindo de Souza u
- Prancha : Conteldo:
L ) 14 Planta Capeamento




AREA DE P. DE LIGACAO:
Rua Cap. I. Antonio Velho: 1345,20 m2

AREA DE IMPRIMACAO:
Rua Cap. I. Antonio Velho: 1366,46 m2

AREA DE REGULARIZACAO:
Rua Cap. I. Antonio Velho: 1.583,40 m2

AREA DE PASSEIO:
Rua Cap. I. Antonio Velho: 531,70 m2

(&3
+
0
O
Q
o]
3

D

<

O

4
<
N\
N
U
L
g
S
3
&}
35

Q&

Segdo Tipo do Pavimento —Rua Cap. Inacio Ant. Velho

H_. m , m m Larg. de Imprimagio

”_.m\mw Larg. de P. Ligagéo

—,9

AU

50 yA
Passeio —2 Cc.B.U.Q A_.ml

WA AR S Sub-Base  Rachio Do e O A A A A O A A O S A

Pista - 7,50m+5,00 acostamento N’\.v C.B.U.Q Passelo

H_. L. ) m @ Larg. de Regularizaghio

-

\ [ Resp. Técnico: Cliente:
-‘b | 7 4

SERVICOS DE ENGENHARIA

Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104
Getulio Vargas - RS - CEP 99900-000
_ Fone: 54-3341 3753 / 54-99950 5335

)

)

\va_.mﬁo : Data : Resp. Técnico :
Lauson Serafini Maio/2019 Eng. Civil Lauson Serafini CREA/RS 123168-D
\_ Y, P
— N (fscala - ﬁn__mam. Pref. Municipal de Pinhal da Serra  cNPJ: E.Na.mwo\ooofo@
L Julio Zambrzycki 1:1300 mo_ua“ Pavimentacao Asfaltica
( o I Revisdo : Local :
Aprovagdo: " u ﬁ Rua Cap. Inacio Antonio Velho
- Prancha : Contelido:
L ) 15 Planta Capeamento




AREA DE P. LIGAGAO:
Rua Ant. José de Oliveira e R. Adelino Paganela:4.344,14 m2

AREA DE IMPRIMACAO:
Rua Ant. José de Oliveira e R. Adelino Paganela: 4.422,06 m2

AREA DE PASSEIO:

Rua Ant. José de Oliveira e R. Adelino Paganela: 1.745,21 m2
AREA DE REGULARIZAGAO:

rUA OL

Ve

Segdo Tipo do Pavimento 3 — Rua Antonio José de Oliveira

11,35 lame
11,]5ue ok leglo

2%

Passelo Pista - 7,00m + 4,00m acostamento Pogselo
AT =
RS R 10
BSR RN
B R R R S R R R R R
BRI R SR S R S SR SR R S R SR R S RS 15
RIS R R RS R R RS R R R RS R R RIS
K e N et
R R R R R R R R R R R R R R R R R R R SRR SRS

Segédo Tipo do Pavimento 2 — Rua Antonio José de Oliveira

11,35 femte

11,15 tamdeo P Hesglo

2%,

Passelo 5m|\. Pista - 7,00m + 4,00m acostamento (11,00)
RS -
s

ST RIS
RN o R IR RIIIINRR o
T T ey
NI RN

RIS R RIS

&5 SR
RN

AR 15

R R INRRIAD
SRR R R RS RIS

12,65 larg de Begularismpbo

Segdo Tipo do Pavimento 1 — Rua Antonio José de Oliveira

11,35 lamce

s

,u”m.ﬂuo%ua«\v.l X Base_Rach B Lo
%4 AP R B Jase Rachao R X £ =

AT o S, D D AT D P AT S, IR

R R R R R R R R R R R R AR, s
SN, I A A A N AR I AR IR AR IR o

R R R R R R R AR

\ RN R R R R R R R R R R RIS
B R R R R R R R RS
A A A S A R A R S A O

HEGMESMEEMEGHEGHEEMEGHEGHEGMEEMEGHEGHEEMEEM OSSN EENESNESS

C.B.U.

W.O. 012m
Sub-Base Rach&o o.16m

Area de Regularizacéo

CAD

SERVICOS DE ENGENHARIA

Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104
Getulio Vargas - RS - CEP 99900-000

_ Fone: 54-3341 3753 / 54-99950 5335

Resp. Técnico: Cliente:

Rua Ant. José de Oliveira e R. Adelino Paganela: 5.627,90 m2 (‘Projeto : Data : Resp. Técnico : o o

Lauson Serafini Maio/2019 Eng. Civil Lauson Serafini CREA/RS 123168-D

\_ y, P

— N (fscala - ﬁ lente:  Pref. Municipal de Pinhal da Serra  cNp: E.Na.mé\ooofo@

L Julio Zambrzycki 1:1600 mo_ua“ Pavimentagao Asfaltica v

(. = . N Revisdo : Local :

Aprovagao: evisao 00 u ﬁ Rua Antonio José de Oliveira e Rua Adelino Paganela u
- Prancha : Contelido:

L ) 16 Planta Capeamento




RUA ANTONIO JOSE DE DOLIVEIRA

= OA
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9 ﬂgQ Q/Qjﬂ
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.EE_ @
_ |

. » . | |
= B

TN

A A

w_q [ ] .

Faixa de Estacionamento =323,78x0,15=48,56m2
Faixa de Eixo =343,14x0,12 =41,17m2

Faixa de Pedestre = 102 x4x0
Placa"PARE"=4,00unid.
Placa”

,4=163,2 m2

Faixa de Pedestre"=6,00unid.

PLACA DE NOME DE RUA - DUAS FACES

A = Av. Luiz Pessoa da Silva Neto
B = Antonio José de Oliveira

C = Olimpio da Costa

D = Bardonil Rocha

Ruo Bordanil Rachid

TLCAD

ERVICOS DE ENGENHARIA
Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104
Getulio Vargas - RS - CEP 99900-000
_ Fone: 54-3341 3753 / 54-99950 5335

Resp. Técnico:

Cliente:

\vqo_.mﬂo : Data : Resp. Técnico :
Lauson Serafini Maio/2019 Eng. Civil Lauson Serafini CREA/RS 123168-D
_ J o
— N (Coaia - mn__mam. Pref. Municipal de Pinhal da Serra cnpJ: E.Na.mwo\ooofo@
L Julio Zambrzycki 1:1000 mogm. Pavimentagao Asfaltica v
¢ . Y (Revisdo : Local :
Aprovagdo: m v 00 u ﬁ Rua Luiz Pessoa u
Prancha : Conteldo: L ~
L ) 17 Planta Sinalizagédo




DETALRE
FAIXA DE SEGURANCA

— 0.60 m

0,40 m

Rua Sady Antonio Arnoldo

Faixa de Estacionamento = 324,00x0
Faixa de Eixo = 324,00x0,12 =38,88m2
Faixa de Pedestre =56,80x4x0,4=90,88m2
Placa"PARE"=4,00unid.

Placa"Faixa de Pedestre"=4,00unid.

,15=48,60m2

Rua Calvino Mate &

Faixa de Estacionamento = 176,00x0,15=26,40m2
Faixa de Eixo = 176,00x0,12 =21,12m2

Faixa de Pedestre =20,00x4x0,4=32,00m2
Placa"PARE"=2,00unid.

Placa"Faixa de Pedestre"=2,00unid.

PLACA DE NOME DE RUA - DUAS FACES

A = Sady Antonio Arnoldo
B = Luis Pessoa da Silva
C = Natalino Giordano

D = Rua Juarez Antonio da Costa
E = Calvino Matté

4 \ ™ Resp. Técnico:
1 | 7 4
SERVICOS DE ENGENHARIA
Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Getulio Vargas - RS - CEP 99900-000
_ Fone: 54-3341 3753 / 54-99950 5335

Cliente:

\vqe.mﬂo :

Data :
__ Lauson Serafini Maio/2019

qmmv. Técnico :

Eng. Civil Lauson Serafini CREA/RS 123168-D

)

/N

\_ummm::o”

Pref. Municipal de Pinhal da Serra cnpJ: E.Na.mwo\ooofo@

Julio Zambrzycki

)

mn__mam
J (o=
[
)

L Pavimentagao Asfaltica v
( 5 . N Revis30 : Local :
Aprovagdo: m B 00 ﬁ Ruas Sady Antonio Arnoldo e Calvino Matte u
- qqm:n:m : ﬁnosﬂmmao_ o u
L ) 18 Planta Sinalizagédo




PLACA DE NOME DE RUA - DUAS FACES N

A = Antonio José de Oliveira
B = Luiz Pessoa da Silva Neto

C = Natalino Giordano
D =Rua Juarez Antonio da Costa

E = Olavo Bilac

kcﬁ/O
1
€
WS
U

Rua Antonio Jose de Oliveira
Faixa de Estacionamento = 533,00x0,15=79,95m2
Faixa de Eixo = 533,00x0,12 =63,96m2

Faixa de Pedestre =88,00x4x0,4=140,80m2
Placa"Faixa de Pedestre”=8,00unid.

FAIXA DE SEGURANCA

040 m— 7060 M

DETALHE

TLCAD

ERVICOS DE ENGENHARIA

Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104
Getulio Vargas - RS - CEP 99900-000
_ Fone: 54-3341 3753 / 54-99950 5335

Resp. Técnico: Cliente:

\vqe.mﬂo :

9 Lauson Serafini

Data :
Maio/2019

qmmv. Técnico :

Eng. Civil Lauson Serafini CREA/RS 123168-D u

\_ummm::o”
L Julio Zambrzycki

/N

Pref. Municipal de Pinhal da Serra cnpJ: E.N&.mwo\ooofo@

Pavimentagao Asfaltica v

(- ~
Aprovagao:

Revisdo :

00

Local :
ﬁ Rua Antonio José de Oliveira e Rua Adelino Paganela u

Prancha :
g

)

ﬁn__mam
J (o=
)
)

Contetido: L
ﬁ Planta Sinalizag&o u




Rua Cap. Inacio Ant. Velho

Faixa de Estacionamento = 241,50x0,15=36,22m2
Faixa de Eixo = 241,50x0,12 =28,98m2

Faixa de Pedestre =22,00x4x0,4=35,20m2
Placa"PARE"=2,00unid.

Placa"Faixa de Pedestre”=2,00unid.

Rua Prof. Joao Laurindo de Souza
Faixa de Estacionamento =180,00x0,15=27,00m2
Faixa de Eixo =180,00x0,12 =21,60m2
Faixa de Pedestre =20,00x4x0,4=32,00m2
Placa"PARE"=2,00unid.

Placa"Faixa de Pedestre"=2,00unid.

PLACA DE NOME DE RUA - DUAS FACES

A = Prof. Jodo Laurindo de Souza
B = Natalino Giordano

C =Rua Juarez Antonio da Costa
D = Cap. Inacio Antonio Velho

DETALHE
FAIXA DE SEGURANCA

040 m T

-

SAC

SERVICOS DE ENGENHARIA

Resp. Técnico:

Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104
Getulio Vargas - RS - CEP 99900-000
_ Fone: 54-3341 3753 / 54-99950 5335

Cliente:

\vqe.mﬂo :
9 Lauson Serafini

Data :
Maio/2019

qmmv. Técnico :

Eng. Civil Lauson Serafini

CREA/RS 123168-D u

V w ——
\_ummm%o” | N (ol mn__mam. Pref. Municipal de Pinhal da Serra cnpJ: E.N&.mwo\ooofo@
| Julio Zambrzyckd 1:1500 (b Pavimentagao Asfaltica )
( 5 . N Revis30 : Local :
Aprovagao: B 00 u ﬁ Ruas Cap. Inacio A. Velho e Prof. Jodo Laurindo de Souza u
- Prancha : Contetido:
L ) m 20 u ﬁ Planta Sinalizag&o u




Rua Rua Juarez Antonio da Costa

Faixa de Estacionamento = 544,00x0,15=81,60m2
Faixa de Eixo = 484,00x0,12=58,08m2

Faixa de Pedestre =120,00x4x0,4=192,00m2
Placa"PARE"=1,00unid.

Placa"Faixa de Pedestre"=9,00unid.

DETALHE
FAIXA DE SEGURANCA

040 m— , 7 060 m

Total Sinalizacao

Faixa de Estac + Bordo = 718,72 m?2
Faixa de Eixo = 427,24 m2

Faixa de Pedestre = 1357,92 m2
Placa"PARE"= 25,00 unid.
Placa"Faixa de Pedestre"= 47,00 unid.

( y 2 [\ Resp. Técnico: Cliente:
1 | 7 4
SERVICOS DE ENGENHARIA
Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Getulio Vargas - RS - CEP 99900-000
_ Fone: 54-3341 3753 / 54-99950 5335

\vqo_.mﬂo : Data : Resp. Técnico :
Lauson Serafini Maio/2019 Eng. Civil Lauson Serafini CREA/RS 123168-D

\_ Y, P——

— N (Coaia - ﬁn__mam. Pref. Municipal de Pinhal da Serra cnpJ: E.N&.mwo\ooofo@

| Julio Zambrzyckd 1:1500 (b Pavimentagao Asfaltica )

( x Y (Revisdo : Local :

Aprovagdo: u ﬁ Rua Juarez Antonio da Costa u

- Prancha : Conteldo: L ~

L ) 21 Planta Sinalizagédo




CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

LOCAL: RUAS DIVERSAS

MUNICIPIO: PINHAL DA SERRA/RS L CAD
N e o Y [
Fuxo._mqo_ PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM, SINALIZAGAO, PASSEIOS E ACESSIBILIDADE
PARCELAS (%) TOTAL COEF INFL
ITEM DISCREMINAGAG DOS SERVIGOS TWMES | ZWES | F°WES | #WMES | &W & MES | T°MES |  MES | SERVIGO | ACUMULADO (%)
- RS | 1229202 12.292.02 12.292,02
¥ |SENICOS INGIAIS % 100,00% 100,00% 0.71% 0.71%
RS | 5549337 | 3609558 92.488,95 104.780,68
TERRAPLENAGEM % 60,00% 40,00% 700,00% 5,04% 5.34%
- RS | 136.081,00 | 544.324.34 | 580.405.43 1:360.810,85|  1.465.591 83
) |PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM C.B.U.Q. % 10,00% | 40,00% 50,00% 100,00% 84,64% 78.50%
- RS | 104.934,71 | 69.056.48 174.891,19 | 1.640.483,02
4 |DRENAGEM PLUVIAL % 50,00% 40,00% 100,00% 94,63% 10,09%
RS 64.701.84 §4.701,84 | 1705.184.85
SINALIZAGAO VIARIA % 100,00% 700,00% 98,36% 373%
g — RS | 851020 | 567946 | 567046 | 851920 ] » —— 28.397,32 | 1.668.880,34
6 % 30,00% | 20,00% 20,00% | 30,00% N % N 100,00% 96.27% 164%
L R$ | 317.320,30 | 656.955,86 | 686.084,89 | 73.221.03 [\’ \ S 1.733.682,17
% 18,30% 37,90% 39,58% 422% TN\ Y 100,00% 100,00%
AV
COMPOSIGAO DO ORGAMENTO T -y T TOTAIS noﬂw“znr

Eng® Civil - mmmvgmm,@_a nico - CREARS 123168-D

|
/




N° do contrato:

Tomador:

PINHAL DA SERRA/RS

Municipio:
—_ SINAPIRS Outubro/2018 - DAER Maio/2078 (sem desoneracao)
e 7 VaI0/2018 (sem

Em atencéo ao estabelecido pelo Ac6rdao 2622/2013 — TCU — Plenario reformamos a orientagao e indicamos a utTl'fzacao dos seguintes parimetros para taxas de

BDI:

Tipo de obra:

Construgdo de Rodovias e Ferrovias

Alternativa mais adequada para a
Administragdo Publica:

sem desoneracéo

BDI ABAIXO PODE SER ACEITO

Obras que se enguadram na tipo escolhido:

Para o tipo de obra “Construgéo de Rodovias e Ferrovias”
enquadram-se: a construg&o e recuperacéo de: auto-estradas,
rodovias e outras vias ndo-urbanas para passagem de veiculos,
vias férreas de superficie ou subterréneas (inclusive para
metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende
também: a pavimentac&o de auto-estradas, rodovias e outras vias
néo-urbanas; construgéo de pontes, viadutos e tuneis; a instalacdo
de barreiras acusticas; a construgéo de pracas de pedagio; a
sinalizagéo com pintura em rodovias e aeroportos; a instalagdo de
placas de sinalizagéo de trafego e semelhantes, conforme
classificagdo 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a

OK construgdo, p tacdo e sinalizagdo de vias urbanas, ruas e
locais para estacionamento de veiculos; a construgdo de pragas e
calcadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metré e
23,65% VLT.
Parfnistic % Verificagdo Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser
Administragdo Central indicados pelo Tomador, conforme legislagéo vigente. Apresentar
Min: 380% Max 467% | o0 O declaragéo informando o percentual de ISS incidente sobre
p— - . esta obra, considerando a base de célculo previsia na
Seguros e Garantias legislacdo municipal.
0,50% OK
Min: 0,32% Max:  0,74%
Riscos 0.70% oK As tabelas que apresentam os limites foram construidas sem
Min: 0,50% Max  0,97% ' considerar a desoneragéo sobre a folha de pagamento prevista na
i = Lei n® 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique quea
Despesas Financeiras 1% T mesma deve considerar a contribuicio previdenciaria sobre a
Min:  1,02% Max: 1,21% ! receita bruta, sera somada a aliquota de 4,5% no item impostos.
Lucro (1+AC+S+R+G)A+DF)(1+ L)
f— 8,00% 0K BDI = a=n -1
Min: 6,64% Max: 8,69% Onde
. AC: taxa de administrac8o central
Impostos: PIS 0,65% 0y % OK B e . e
Impostos: COFINS 3,00% \' A oK R. taxa de riscos
<: taxa de garantas
Impostos: ISS (mun.) 3,00% \ / | % OK DF: taxa de despesas financeiras
L' taxa de lucro/remunerac
Regime de desoneragéo (4,5%) OK I' taxa de incidéncia de impostos (PIS. COFINS. ISS
\
BT LAUSON SERAFINI

24/01/2020

ng Civ\l - Responsavel Técnico - CREA/RS 123168-D

|
\

Orgcamento Pinhal REV02



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA/RS LOAD
L
- DATA: Z410172020
PLANILHA ORGAMENTARIA SINAPURS Novembroi2019 - DAER Maio/2019 (sem desoneragao)
PROJETO: PAVIMENTAGAO, DRENAGEM PLUVIAL, ACESSIBILIDADE E SINALIZAGAO VIARIA DA RUA JUAREZ ANTONIO DA COSTA- PINHAL DA SERRAIRS
Declaracdo : "Os gos sociais aos per idos no SINAPI para o Estado do RS para méo-de-obra horista e mensalista”.
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UN QUANT. cODIGO R$ UNIT. R$ TOTAL
1.0 |SERVIGOS INIGIAIS 3.434,16
1.1 |Servigos topograficos para pavimentacao m 7764,80 78472 0,45 3.494,16
2.0 TERRAPLENAGEM 28.973,38
21 Limpe;a mecanizada de terreno com remogo de camada vegetal, utilizando i 770,70| 738221002 0,58 447,01
motoniveladora
Escavacéo vertical a céu aberio, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1°
22 categoria com escavadeira hidréulica (CACAMBA: 0,8 M* 111 HP), frota de 6 caminhdes m* 1224,45 89894 18,15 2222384
de i 4 KM e velocidade ia de 22 km/h. AF 12:'20|13
Execucio e compactago de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive 3 4 %6 8.92 1.297.59
— escavacao, carga e transporte e solo. AF 09/2017 A s el 385 : .
Transporte para bota-fora com caminhao basculante de 10 m?, em via urbana de 5 3 133 3.485.12
24 _lrovestimento primério (unidadermisdany. Ak ot DMT=2km o) BERE)  emohd : Ll
25 Espalhamento de material em bota fora, com utilizagéo de trator de esteiras de 165 HP m* 1310,19 100574 1,16 1.519,82
3.0 [PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM C.B.U.Q. 376.676,90
31 Regularizagio e compactagao do subleito - selo predominantemente argiloso m? 7764,80 100576 1,94 15.063,71
Execucsio e compactagao de sub-base com macadame seco - exclusive material, =
= escavagdo, carga e transporte. AF_09/2017 - (e=16cm) - Material fomecido pelo Municipio i 815,88 K 116 »iam
33 Carga, manobras erde‘sca_rga de brita para base de macadame, com caminh&o basculante 6 o 815,88 72893 2,85 2.325.27
m3, descarga em distribuidor
3.4 Transporte ¢/ caminh&o basculante 6M3 - rodovia ¢/ revestimento primario m*xkm 6119,12 93589 1,33 8.138,43
3.5 Base de brita graduada (e=12cm) - inclusive material, execucdo, carga e transporte m? 611,91 96396 104,00 63.638,89
3.6 Imprimacéo de base de pavimentag¢do com CM-30 AF_09/2017 m? 5099,27 96401 8,01 40.845,15
3.7 __ |Pintura de Ligagdo com emulséo RR-1C p/ camada final m? 5022,20 72942 2,10 10.546,62
Construgéo de pavimento o/ aplicagdo de CBUQ, camada de rolamento, ¢/ espessura de
3.8 5,00 cm - exclusive transporte m* 194,38| CPU AUX 01 1.035,81 201.342,04
3.9 Transporte ¢/ caminhao basculante 6MS3 - rodovia ¢/ revestimento primario mxkm 485953 95303 1,12 5.442 68
3.10 |Transporte ¢/ caminhdo basculante 6M3 - rodovia pavimentada m*xkm 1814160 95303 1,12 20.318,59
4.0 |DRENAGEM PLUVIAL 46.584,34
4.1 Escavagio mecanizada de de vala com profundidade até 1,5m m* 1651,50 90082 - 0,00
4.2 Escavagio mecanizada de de vala com profundidade maior que 1,5m e ate 3,00m. m? 1352,00 90084 - 0,00
4.3 _ |Reaterra de vala/cava compactada a maco em camadas de 20cm m* 2102,45 93368 - 0,00
44 _ |Transporte material excedente para bota-fora DMT=2km mixkm 1802,10 93589 - 0,00
4.6 |Tubo de concreto simples para drenagem D=40cm - PS-1 m 270,00 95568 - 0,00
4.6 Tubo de concreto armado para drenagem D=40cm - PA-1 m 92210 - 0,00
4.7__|Tubo de concreto armado para drenagem D=60cm - PA-1 m 31,00 92212 - 0,00
4.8 |Tubo de concreto simples para drenagem D=60cm - PS-1 (Assentamento) m 279,00 92811 - 0,00
4.8 _ |Tubo de concreto simples para drenagem D=60cm - PS-1 (Fornecimento) m 279,00 37453 = 0,00
4.10 | Tubo de concreto armado para drenagem D=80cm - PA-1 m 169,00 92214 - 0,00
Boca-de-lobo em alvenaria de tijolo macigo, revestida com argamassa, sobre lastro de
by cencreto 10cm e com tampa de concreto armado un 6,00 83659 937,39 5.624,34
4.12_|Meio-fio cf sarjeta conjugada - moldado in loco (cfe projeto) m 1024,000 MERCADO 40,00 40.960,00
5.0 |SINALIZAGAO VIARIA 13.999,16
5.1 Placa Retangular m? 225| 7263-DAER 372,17 837,38
5.2 Placa Octogonal m* 0,31 7263-DAER 372,17 114,52
5.3 Placa de identificagdo do nome de ruas Unid 0,00{ 73916/002 132,23 0,00
54 Suporte metalico D=2" parede 2mm 3,5m galvanizado a fogo Unid 10,00| 7321-DAER 309,12 3.091,20
5.5 Sinalizag&o horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica m? 139,68 72947 15,69 2.191,58
56 Sinalizagéo horizontal com tinta retrorrefletiva - Areas Especiais - Faixas Seguranca m?* 192,00f 7275-DAER 40,44 7.764 48
6.0 DIVERSOS 4.056,76
6.1 Mobi.li.tzacao e desmpbilizagdo de equipamentos unid 1,00 CPUAUX 03 1.548,81 1.548,81
6.2 Administragao IOEQ!\\\ unid 1,00 CPUAUX 02 2.507,95 2.507,95
"
AW
[ \ TOTAL GERAL 1 473.784,69)
B.D.L utilizado = 23,65% Entens&o Total= 385,35 m
D.M.T.-B.G.S.e C.B.U.Q. 25,00 km (chao) Entenséo 1 = 113,40 m
D.M.T.-B.G.S.e C.B.U.Q. 93,33 km (pav.) Entensdo 2 = 271,95 m

D.M.T. - MACADAME 7,50 km (chio)

Eng\Clvil -

LAUSON SERAFINI
efponsavel Técnico - CREA/RS 123168-D

| Executado pelo Municipio



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA/RS

~wAD

DATA: 24107712020
SINAPI/RS Novembro/2019 - DAER Maio/2019 (sem desoneragéo)

PLANILHA ORGAMENTARIA

PROJETO: PAVIMENTAGAO, DRENAGEM PLUVIAL, ACESSIBILIDADE E SINALIZACAC VIARIA DA RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA e ADELINO PAGANELLA - PINHAL DA SERRA/RS

L Declaragdo : "0Os encargos sociais atends aos p is estabelecidos no smAPrparaa&tadodoRsmn mdéo-de-obra horista e mensalista”.
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UN QUANT. coDIGO R$ UNIT. R$ TOTAL
3.576,62
1.0 SERVICOS INICIAIS A
1 Placa de obra em chapa de ago galvanizado m? 2,25|  74209/001 464,03 1.044,07
1.2 Servicos topograficos para pavimentagdo m? 5627,90 78472 0,45 2.532,56
2.0 |TERRAPLENAGEM 32.393,57
21 Limpe;a mecanizada de terreno com remogéo de camada vegetal, utilizando me 77922 738220002 0,58 451,95
: motoniveladora 1a
Escavacdo vertical a cay aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de
22 |categoria com escavadei i i : g i m* 1347,45 89894 18,15 24.456 22
m? 283,38 96385 8,92 2.527,61

Transporte para bota-fora com caminhao basculante de 10 m*, em via urbana de

: 133 3.452,29
——frevestimento priméiio (unidade:mxkm). AF_04/2018 - DNToker MHm] 259570)  s3589 :
25

Espalhamento de material em bota fora, com utilizagéo de trator de esteiras de 165 HP m* 1297,85 100574 1,16 1.505,51
3.0 _|PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM C.B.U.Q. 332.379,61
3.1 Regularizagio e compactag8o do subleito - solo predominantemente argiloso m? 5627,90 100576 1,94 10.918,13
Execugéo e compactagéo de sub-base com macadame seco - exclusive material,
32 lescavago, carga s Iransporte. AF_08/2017 - (=16cm) - Material formecido pelo Municipio | ™ 70753 96400 e e,
33 [|Carga, manobras e dqscgrga de brita para base de macadame, com caminho basculante 6 m? 707,53 72893 285 2.016,46
m3, descarga em distribuidor
3.4 Transporte ¢/ caminhao basculante 6M3 - rodovia of revestimento primério m*xkm 5306,47 93589 1,33 7.057 61
3.5 Base de brita graduada (e=12cm) - inclusive material, execucg&o, carga e transporte m* 530,65 96396 104,00 55.187,31
36 _|Imprimagdo de base de pavimentag&o com CM-30 AF_09/2017 m? 4422,06 96401 8,01 35.420,70
3.7 Pintura de Ligagéo com emulsdo RR-1C p/ camada final m? 4344,12 72942 2,10 9.122 65
Construgao de pavimento o/ 2aplicagdo de CBUQ, camada de rolamento, ¢/ espessura de
3.8 5.00 cm - exclusive frimamindy: m* 17532 CPU AUX 01 1.035,81 181.602,87
3.9 Transporte ¢/ caminhao basculante 6M3 - rodovia of revestimento primario m3xkm 4383,11 95303 1,12 4.909,09
3.10_|Transporte ¢/ caminhdo basculante 6M3 - rodovia pavimentada m*xkm 16363,04 95303 1,12 18.326,60
4.0 DRENAGEM PLUVIAL 38.951,29
4.1 |Escavagio mecanizada de de vala com profundidade até 1,5m m? 358,13 90082 - 0,00
4.2 Escavacéo mecanizada de de vala com profundidade maior que 1,5m e até 3,00m. m® 0,00 90084 - 0,00
4.3 _|Reaterro de valalcava compactada a maco em camadas de 20cm m* 250,69 93368 - 0,00
44 __ |Transporte material Sxcedente para bota-fora DMT=2km mxkm 214,88 93589 - 0,00
4.5 _ |Tubo de concreto simples para drenagem D=40cm - PS-1 m 175,00 95568 - 0,00]
4.6 Tubo de concreto armado para drenagem D=40cm - PA-1 m 80,00 92210 - 0,00
4.7 _ |Tube de concreto armado para drenagem D=60cm - PA-1 m 0,00 92212 - 0,00
4.8 Tubo de concreto simples para drenagem D=60cm - PS-{ (Assentamento) m 0,00 92811 - 0,00]
48  |Tubo de concreto Simples para drenagem D=60cm - P§1 (Fornecimento) m 0,00] 37453 - 0,00
4.10 _|Tubo de concreto armado para drej m D=80cm - PA-1 m 0,00 92214 - 0,00
“—W&W,W“—;";iw revestida com argamassa, sobre lasiro da :
o concreto 10cm e com tampa de concreto armado un 1100 83659 937,39 10.311,29
4.12  [Meio-fio of Sarjeta conjugada - moldado in loco (cfe projeto) m 716,00 MERCADO 40,00 28.640,00
5.0 SINALIZACAO VIARIA 13.358,24
151 |Piaca Retangular me 2,00] 7263-DAER 37217 744,34
52 Placa Octogonal m? 0,31| 7263-DAER 372,17 114,52
5.3 Placa de identiﬂca@o do nome de ruas Unid 4,00]  73916/002 132,23 528,92
54  |Suporte metalico D=2" parede 2mm 3,5m galvanizado afogo Unid 13,00] 7321-DAER 309,12 4.018,56
5.5 Sinalizagio horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica m? 143,91 72947 15,69 2.257,95
5.6 Sinalizagéio horizontal com tinta retrorrefletiva - Areas Especiais - Faixas Seguranga m? 140,80 7275-DAER 40,44 5.693,95
uipamentos unid 1,00/ CPUAUX 03 1.548,81
unid 1,00/ CPUAUX 02 2.507 95
| \ A TOTAL GERAL | 424.716,09]
B.D.\. utilizado = 23,65% Entenséo = 389,61 m

DM.T.-BG.S.eC.BUQ. 2500 km (chio)
DMT.-B.G.S.eC.B.U.Q. 9333 Kkm (pav.)
D.M.T.- MACADAME 7,50 km (chao)

::]Executadu pelo Municipio



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA/RS - M
I—;\.AI-’
= DATA: Z4l0172020
PLANILHA ORGAMENTARIA
¢ SINAPI/RS Novembro/2019 - DAER Maio/2019 (sem d racao)
PROJETO: PAVIMENTAGAO, DRENAGEM PLUVIAL, ACESSIBILIDADE E SINALIZAGAO VIARIA DA RUA CAPITAO INACIO ANTONIO VELHO- PINHAL DA SERRAIRS
Declaragéo : "Os encargos sociais dem aos p bel no SINAPI para o Estado do RS para méo-de-obra horista e mensalista”.
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UN QUANT. CODIGO R$ UNIT. R$ TOTAL
1.0 [SERVIGOS INICIAIS 712,53
1.4 Servigos topogréficos para pavimentagao m? 1583,40 78472 0,45 712,53
2.0 |TERRAPLENAGEM 5.082,65
21 lepe;a mecanizada de terreno com remog&o de camada vegetal, utilizando me 212,68 738220002 0,58 12335
motoniveladora
Escavagéo vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 12
22 |categoria com escavadeira hidraulica (CAGAMBA: 0,8 M*/ 111 HP), frota de 6 caminhdes m* 197,17 89894 18,15 3.578,69
basculantes de 14 M. DMT DE 4 KM e velocidade média de 22 km/h_ AF_12/2013
Execugao e compactag&o de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive
239 escavacdo, carga e transporte e solo. AF_09/2017 e 523 RS Bie2 571,08
Transporte para bota-fora com caminh&o basculante de 10 m®, em via urbana de
24 _|revestimento primério (unidade:m*xkm). AF 0412016 - DMT=2km el dftds) oe had 424,08
2.5 Espalhamento de material em bota fora, com utilizagio de trator de esteiras de 165 HP m* 185,75 100574 1,16 215,47
3.0 [PAVIMENTAGCAO ASFALTICA COM C.B.U.Q. 91.917,88
3.1 Regularizagdo e compactagéo do subleito - solo predominantemente argiloso m? 1583,40 100576 1,94 3.071,80
Execug&o e compactagio de sub-base com macadame seco - exclusive material, 3
o2 escavacdo, carga e transporte. AF_09/2017 - (e=16cm) - Material fomecido pelo Municipio o 216,89 800 s 231550
Carga, manobras e descarga de brita para base de macadame, com caminhao basculante 6
33 '3 daacanca em dstribuidor m* 218,63 72893 2,85 623,11
3.4 |Transporte ¢/ caminh&o basculante M3 - rodovia ¢/ revestimento primario m*xkm 1639,75 93589 1,33 2.180,87
3.5 Base de brita graduada (e=12cm) - inclusive material, execucdo, carga e transporte m* 163,98 96396 104,00 17.053,42
3.6 Imprimagdo de base de pavimentagdo com CM-30 AF_09/2017 m? 1366,46 96401 8,01 10.945,34
3.7 Pintura de Ligaco com emulséo RR-1C p/ camada final m* 1345,20 72942 2,10 2.824,92
38 Construgéo de p_avimenio cf aplicagdo de CBUQ, camada de rolamento, ¢/ espessura de e 4519| CPU AUX 01 1.035,81 46:812,92
4,00 cm - exclusive transporte
3.9 Transporte ¢/ caminhdo basculante 6M3 - rodovia ¢/ revestimento primario mxkm 1129,86 95303 1,12 1.265,45
3.10 |Transporte ¢/ caminh&o basculante 6M3 - rodovia pavimentada mxkm 4218,00 95303 1,12 4.724,16
4.0 |DRENAGEM PLUVIAL 17.280,00
4.1 Escavag8o mecanizada de de vala com profundidade até 1,5m m* 0,00 90082 - 0,00
4.2 Escavacio mecanizada de de vala com profundidade maior que 1,5m e até 3,00m. m? 0,00 90084 - 0,00
4.3 Reaterro de vala/cava compactada a maco em camadas de 20cm m? 0,00 93368 - 0,00
4.4 |Transporte material excedente para bota-fora DMT=2km mexkm 0,00 935689 - 0,00
4.5 |Tubo de concreto simples para drenagem D=40cm - PS-1 m 0,00 95568 - 0,00
4.6 Tubo de conerete armado para drenagem D=40cm - PA-1 m 0,00 92210 - 0,00
4.7 |Tubo de concreto armado para drenagem D=60cm - PA-1 m 0,00 92212 - 0,00
4.8 Tubo de concreto simples para drenagem D=60cm - PS-1 (Assentamento) m 0,00 92811 - 0,00
4.9 Tubo de concreto simples para drenagem D=60cm - PS-1 (Fornecimento) m 0,00 37453 - 0,00
4.10 _|Tubo de concreto armado para drenagem D=80cm - PA-1 m 0,00 92214 - 0,00
Boca-de-lobo em alvenaria de tijolo macigo, revestida com argamassa, sobre lastro de
4.11 concreto 10cm e com tampa de concreto armado mn 0.00 Ga059 H37,98 0.00
412 |Meio-fio ¢/ sarjeta conjugada - moldado in loco (cfe projeto) m 432,000 MERCADO 40,00 17.280,00
5.0 [SINALIZAGAO VIARIA 4.972,69
5.1 Placa Retangular m? 0,50] 7263-DAER 372,17 186,09
5.2 |Placa Octogonal m? 0,62| 7263-DAER 37217 229,03
53 |Placa de identificagéo do nome de ruas Unid 2,00] 73916/002 132,23 264,46
5.4 Suporte metalico D=2" parede 2mm 3,5m galvanizado a fogo Unid 6,001 7321-DAER 309,12 1.854,72
5.5 Sinalizag&o horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica m? 65,20 72947 15,69 1.022,99
5.6 Sinalizag8o horizontal com tinta retrorrefletiva - Areas Especiais - Faixas Seguranga m* 35,001 7275-DAER 40,44 1.415,40
6.0 DIVERSOS 4.056,76
6.1 Mobilizagio e desmobilizagio de equipamentos unid 1,00{ CPU AUX 03 1.548,81 1.548,81
6.2 Administragdo local \\ unid 1,00 CPUAUX 02 2.507,95 2.507,95
A\
TR i
1 NN TOTADGERAL | 124.022,51)
& B.D.l. utilizado = 23,65% Entenséo = 106,34 m
’ D.M.T.-B.G.S.e C.B.U.Q. 2500 km (chio)
g D.M.T.-B.G.S.e C.B.U.Q. 93,33 km (pav.)
K D.M.T.-MACADAME 7,50 km (chio)
LAUSON SERAFINI £ 5 io pelo Municip
Eng® Civi - nsavel Técnico - CREA/RS 123168-D



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA/RS

-
AT

DATA: 2410772020

PLANILHA ORGAMENTARIA

SINAPI/RS Novembro/2019 - DAER Maio/2019 (sem desoneragéo)

PROJETO: PAVIMENTAGAO, DRENAGEM PLUVIAL, ACESSIBILIDADE E SINALIZAGAO VIARIA DA RUA CALVINO MATTE- PINHAL DA SERRA/RS

\Y
N o
QN :

D.M.T.-B.G.S.e C.B.U.Q. 25,00 km (chio)
D.M.T.-B.G.S.e C.B.U.Q. 93,33 km (pav.)
D.M.T. - MACADAME 7,50 km (chao)

J LAUSON SERAFINI
9°\Civil - Responsavel Técnico - CREA/RS 123168-D
\

IExecutado pelo Municipio

Declaracdo: "Os gos sociais dem aos p i idos no SINAPI para o Estado do RS para méo-de-obra horista e mensalista™,
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UN QUANT. CODIGO R$ UNIT. R$ TOTAL
1.0 |SERVICOS INICIAIS 674,96
1.1 Servicos topograficos para pavimentagéo m? 1499,90 78472 0,45 674,96
2.0__[TERRAPLENAGEM 3.262,48
21 Limpeza mecanizada de terreno com remogéo de camada vegetal, utilizando mz 216.43| 73822002 0,58 125,53
. motoniveladora
Escavagao vertical a céu aberlo, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 19
2.2 categoria com escavadeira hidraulica (CACAMBA: 0.8 M*¥ 111 HP), frota de 6 caminhdes m* 110,39 89894 18,15 2.003,55
I s de 14 M® 4 e velocidade média de 22 km/h. AF 12/2013
Execugéo e compactagdo de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive 09 385 892 81101
23 |oscavacio, camme transporte e solo. AF_09/2017 Uy s 96 - :
Transporte para bota-fora com caminhao basculante de 10 m*, em via urbana de % 4 a3 133 224 50
= revestimento primario (unidade:m*xkm). AF_04/2016 - DMT=2km i Sl i . :
2.5 Espalhamento de material em bota fora, com utilizagdo de trator de esteiras de 165 HP m* 84,40 100574 1,16 97,90
3.0 PAVIMENTACAO ASFALTICA COM C.B.U.Q. 70.762,75
3.1 Regularizagdo e compactacéo do subleito - solo predominantemente argiloso m? 1499,90 100576 1,94 2.909,81
Execug&o e compactacio de sub-base com macadame seco - exclusive material,
52 escavagdo, carga e transporte. AF_09/2017 - (e=1 6cm) - Material fornecido pelo Municipio L i il 1,05 Tiinei8
33 Carga, manobras e de_sca'rga de brita para base de macadame, com caminhao basculante 6 m 158,58 72893 2.85 451,94
m3, descarga em distribuidor
3.4 Transporte ¢/ caminh&o basculante 6M3 - rodovia ¢/ revestimento primario m*xkm 1189,32 93589 1,33 1.581,80
35 Base de brita graduada (e=12cm) - inclusive material, execucéo, carga e transporte m? 118,93 96396 104,00 12.368,93
36 Imprimag&o de base de pavimentag&io com CM-30 AF_09/2017 m? 991,10 96401 8,01 7.938,71
3.7 Pintura de Ligacéo com emulsdo RR-1C p/ camada final m? 969,90 72942 2,10 2.036,79
Construgéo de pavimento of aplicacdo de CBUQ, camada de rolamento, ¢/ espessura de
338 4,00 em - exclusive fransporte m* 35,71 CPU AUX 01 1.035,81 36.989,76
3.9 Transporte ¢/ caminh&o basculante 6M3 - rodovia ¢/ revestimento primario mxkm 892,77 95303 1,12 999,91
3.10 |[Transporte ¢/ caminhao basculante BMS3 - rodovia pavimentada m*xkm 3332,90 95303 1,12 3.732,85
4.0 DRENAGEM PLUVIAL 12.549,56
4.1 Escavag&o mecanizada de de vala com profundidade até 1,5m m* 116,50 90082 - 0,00
4.2 Escavac&io mecanizada de de vala com profundidade maior que 1,5m e até 3,00m. m* 0,00 90084 - 0,00
4.3  |Reaterro de vala/cava compactada a maco em camadas de 20cm m? 81,55 93368 - 0,00
4.4 Transporte material excedente para bota-fora DMT=2km m*xkm 69,90 93589 - 0,00
4.5 Tubo de concreto simples para drenagem D=40cm - PS-1 m 53,00 95568 - 0,00
46 | Tubo de concreto armado para drenagem D=40cm - PA-1 m 26,00 92210 - 0,00
4.7 |Tubo de concreto armado para drenagem D=60cm - PA-1 m 0,00 92212 - 0,00
4.8 |Tubo de concreto simples para drenagem D=60cm - PS—1 (Assentamento) m 0,00 92811 - 0,00
4.9 Tubo de concreto ) simples para drenagem D=60cm - PS-1 (Fornecimento) m 0,00 37453 - 0,00
4.10 gubo _:e slaogocrem alnnado pzra drlenagem D=80cm - PA-1 m 0,00 92214 5 0,00
oca-de-lobo em alvenaria de tijolo macico, revestida com argamassa, scbre lastro de
pth P 10¢m e com tampa de concreto armado un 4,00 83659 937,39 3.749,56
412 |Meio-fio ¢/ sarjeta conjugada - moldado in loco (cfe projeto) m 220,00/ MERCADO 40,00 8.800,00
5.0 |SINALIZACAO VIARIA 4.573,97
5.1 Placa Retangular m? 0,50) 7263-DAER 372,17 186,09
52 [Placa Oct‘ogor!al m? 062| 7263-DAER 372,17 229,03
5.3 Placa de |denl‘|ﬁca9éo do nome de ruas Unid 2,00] 73916/002 132,23 264,46
5.4 S.upn'rte r[leiéllo_o D=2" para§9 2mm 3,5m galvanizado a fogo Unid 6,00] 7321-DAER 309,12 1.854,72
5.5 S!nalfzac;ao hor!zontaf com 1!ma retrorrefletiva a base de resina acrilica m? 47,52 72947 15,69 745,59
5.6 Sinalizago horizontal com tinta retrorrefletiva - Areas Especiais - Faixas Seguranga m? 32,00] 7275-DAER 40,44 1.294,08
.0
g : ::;EIRSOS _ g 4.056,76
5-2 = i |. one desmobilizacio de equipamentos unid 1,00 CPU AUX 03 1.548,81 1.548 81
: minis| local unid 1,00] CPU AUX 02 2.507,95 2.507,95
I TOTAL GERAL ] 95.850.45
B.D.L utilizado = 23,65% Entenséo = 108,22 m




PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA/RS > el
[T A 4
{RIA DATA: 2410172020
O M BN AR SINAPURS Novembro/2019 - DAER Maio/2019 (sem desoneragao)
PROJETO: PAVIMENTAGAC, DRENAGEM PLUVIAL, ACESSIBILIDADE E SINALIZAGAO VIARIA DA RUA JOAO LAURINDO DE SOUZA - PINHAL DA SERRA/RS
Declaragdo: "Os g0s sociais atendem aos percentuals estabelecidi no SINAPI para o Estado do RS para méo-de-obra horista e mensalista”.
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UN QUANT. coDIGO R$ UNIT. R$ TOTAL
1.0 [SERVIGOS INICIAIS 607,73
<l Servigos topograficos para pavimentagio m? 1350,51 78472 0,45 607,73
20 [TERRAPLENAGEM L-04514
21 Limpe;a mecanizada de terreno com remog&o de camada vegetal, ulilizando me 21429| 738221002 0,58 124,29
motoniveladora
Escavaco vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 12
22 categoria com escavadeira hidraulica (CAGAMBA: 0,8 M/ 111 HP), frota de 6 caminhdes m* 339,85 89894 18,15 6.168,28
la 4 T DE 4 KM e velocidade média de 22 km/h. AF 12I2C:13
Execugéo e compactagéo de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive 5 882 15.34
= escavacdo, carga e transporte e solo. AF_09/2017 - s i : :
Transporte para bota-fora com caminhao basculante de 10 m?, em via urbana de 9358 133 1.070,43
24 |revestimenia primisio (unidsde:mixkm). AF 0401a. DMT=2km e b i : s
25 _|Espalhamento de material em bota fora, com utilizagéo de trator de esteiras de 165 HP m? 402,42 100574 1,16 466,80
3.0 PAVIMENTAGAQ ASFALTICA COM C.B.U.Q. 81.008,99
3.1 Regularizago e compactagao do subleito - solo predominantemente argiloso m? 1350,51 100576 1,94 2.619,99
Execug@o e compaclagio de sub-base com macadame seco - exclusive material, i
sz escavacao, carga e transporte. AF_09/2017 - (e=16¢m) - Material fornecido pelo Municipio m 18050 paand i 120867
33 Carga, manobras e_de_sgrga de brita para base de macadame, com caminhao basculante 6 me 180,50 72893 2,85 514,44
m3, descarga em distribuidor
3.4 Transporte ¢/ caminhdo basculante 6M3 - rodovia ¢/ revestimento primario m*xkm 4512 60 93589 1,33 6.001,76
3.5 Base de brita graduada (e=1 2cm) - inclusive material, execugdo, carga e transporte m* 135,38 96396 104,00 14.079,31
3.6 Imprimagao de base de pavimentagdo com CM-30 AF_09/2017 m? 1128,15) 96401 8,01 9.036,48
3.7 Pintura de Ligagdo com emulsdo RR-1C p/ camada final m? 1106,35 72942 2,10 2.323,34
Construgdo de pavimento cf aplicagdo de CBUQ, camada de rolamento, o/ espessura de 2
38 4,00 cm - exclusive transporte m 38,04 CPUAUX 01 1.035,81 39.398,19
39 Transporte ¢/ caminhdo basculante 6M3 - rodovia ¢/ revestimento primario mixkm 950,90 95303 1,12 1.065,01
310 |Transporte c/ caminhao basculante 6M3 - rodovia pavimentada m*xkm 3549,91 95303 1,12 3.975,90
4.0 DRENAGEM PLUVIAL 9.040,00
4.1 Escavacio mecanizada de de vala com profundidade até 1,5m m? 0,00 90082 - 0,00
4.2 Escavacéo mecanizada de de vala com profundidade maior que 1,5m e até 3,00m. m* 0,00 90084 - 0,00
4.3 Reaterro de vala/cava compactada a maco em camadas de 20cm m* 0,00 93368 - 0,00
44  |Transporte material excedente para bota-fora DMT=2km mexkm 0,00 93589 - 0,00
45 _ [Tubo de concreto simples para drenagem D=40cm - PS-1 m 0,00 95568 - 0,00
4.6 Tubo de concreto armado para drenagem D=40cm - PA-1 m 0,00 92210 - 0,00
4.7 _ |Tubo de concreto armado para drenagem D=60cm - PA-1 m 0,00 92212 - 0,00
4.8 |Tubo de concreto simples para drenagem D=60cm - PS-1 (Assentamento) m 0,00 92811 - 0,00
4.9 Tubo de concreto simples para drenagem D=60cm - PS-1 (Fornecimento) m 0,00 37453 - 0,00
4.10  |Tubo de concreto armado para drenagem D=80cm - PA-1 m 0,00 92214 - 0,00
Boca-de-lobo em alvenaria de tijolo macico, revestida com argamassa, scbre lastro de
Al concreto 10cm e com tampa de concreto armado un 0,00 83659 937,39 0.00
4.12__|Meio-fio cf sarjeta conju ada - moldado in loco (cfe projeto) m 226,00] MERCADO 40,00 9.040,00
5.0  |SINALIZAGAQ VIARIA 5.037,52
51 |Placa Retangular m? 0.50] 7263-DAER 372,17 186,09
52 _|Placa Octogonal m? 1,82 7263-DAER 372,17 675,64
5.3 Placa de identificagéo do nome de ruas Unid 2,00 73916/002 132,23 264,46
5.4 S.upo.rte meia'lic? D=2" parede 2mm 3,5m galvanizado a fogo Unid 6,00 7321-DAER 309,12 1.854,72
5.5 S!nalfza;?o herizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica m? 48,60 72947 15,69 762,53
56 |Sinalizagdo horizontal com tinta retrorrefletiva - Areas Especiais - Faixas Seguranca m? 32,00] 7275-DAER 40,44 1.294,08
6.0 DW'E“RSO_S S . 4.056,76
2; Mobl'h?aéqo e desmobilizaggo de equipamentos unid 1,00 CPU AUX 03 1.548 81 1.548,81
¢ Administradéo local unid 1,00f CPU AUX 02 2.507,95 2.507,95
AVl
1 ™ /\ ~\, TOTAL GERAL | 107.596,13
: B.D.I utilizado = 23,65% Entenséo = 107,14 m
D.M.T.-B.G.S.eC.B.U.Q. 2500 km (chéo)
DM.T.-B.G.S.eC.B.U.Q. 93,33 km (pav.)
3 D.M.T. - MACADAME 7,50 km (chéo)
X
CAUSON SERAFINI [ JExecutado peto Municipio
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T g T ) _ QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS RELATIVOS A MOBILIZAGAO DOS EQUIPAMENTOS - CPU AUX 8

—_— — n— — e

CONTRATO _ N el ) - . B e [ . DMT (Km) |  1em
T Equipamentos de Grande Porte QuantEquip.| Origem | Destino ' DMT (Km) | Vel Méd. (Kmih) .a._.a,.w%E Custo Transp. (RS} | Total (RS) | Fonte Preo | EquipUtilizado | PRINGIPAIS CENTROS URBANOS |
84013 mmozsma‘%x@e, SOBREESTERAS - 1,00 _ MEDIA  |OBRA | 23666 6000 19409 T..am.g 89676 _, CAMINHAO +CAVALO | | CASEIROS ‘\n _USL 10000
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ, 88 _ .ﬁ -
5678 fu CAGAMEBA CARREG. CAP. MIN, 1 M3, CAGAMBA RETRO GAP. 0.26 M3 | 1 Sk MEDIA , o_wxw | Mwmmm B 8_@ . 3,04 | _@‘rmm | 76556 | 89876 | CAMINHAO +CAVALO 7 <>o>x_> | DMT 90,00
| 9754 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* P, CAPAGIDADE NOMINAL | 100/MEDIA  [oBRA | 266 6000, 3w L e 76556 89876 | CAMINHAO +CA +CAVALO PASSOFUNDO | oW | oMT | 1500
_v a.aw VASSOURA MECANICA REBOCAVEL GOM ESCOVA CILINDRICA LAR( LARGURA UTIL DE — | 25 _ MEDIA (OBRA 236,66 | 6000 39 ._Eoi 765, mm wm.sd *n.,__s_zz.uo +o><>_.o e NIRRT
| sea mﬂm“”wmﬂuﬂwvomzozm% TRAGAO 44, PESO COMLASTRO DE 4510 KG - CHP ﬁ :a MEDA | oBRA | 236,66 6000 | 394 | Aﬁusk 765,56 % 89876 e,_s INHEO + CAVALO MEDIA _ 11833 |
7# ~ ROLO COMPACTADOR VIBRATGRIO PE DE GARNEIRO PARA SOLOS, POTENGIA 80 HP, PESO i | B N o e | - N _ e T
73436 OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68M - CHP DIURNO. 1,00 ; MEDIA ; OBRA 236,66 60,00 3,94 _ 194,09 | 765,56 _ 89876 | n>§_z§04n><>_.o ﬁ
AF 02/2016 T — == — = = = ZX e—— o ; I — et
_ ~|ROLO COMPACTADOR VIBRATGRIC DE UM CILINDRO AGO LSO, POTENCIA 80 HP, PESO .__I , _ # 1 1
_ 5684 OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16, 16/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M 1 1,00 | MEDIA L OBRA _, 236,66 | 60,00 394 ; 194,09 7 765,56 7 89876 h CAMINHAO + CAVALO “
e CHP DIURNO. AF 06/2014 —— - 4 e —t A |
:oﬁOz_<m§cOx> RA POTENCIA BASICA LIQUIDA (Pi (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO
7‘ 2 13032 (G, LARGURA DA LAMINA DESTM- -CHP DIURNO, AF _Eﬁoﬂmzoss% - ﬁ 1,00 | MEDIA OBRA [ 236,66 8000 | 3 194, 84_ 765,56 h 89876 _ gz_zi?géo _
| ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICH SSAQ VAI et Lo
| # | SEmeOMLASTRO 6.451210 T, LARGURA DE rouCEN2 SN 0 .mmﬁﬂwh wmﬁﬂmm s - 1,00 * _smc_‘>i OBRA | Bm 6| 8000, 34 19409 76556 ssm oE_tho +CAVALO B h e A B
VIBROACABADORA DE >w_u>r._.o SOBRE ESTEIRA RGURA D I
| s |VLPOTENGIA 105 HP CAPACIDADE 450 TH . CHP DIURNO, AF 112014 1,00 MEDIA ‘7‘82.. = N‘@maj 00| 39| a.:_i 765,56 ‘mga _o>z_z§o+a>§5 B
SUBTOTAL EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE _ 7.655,60
~ Codigo | Velculosieves (QuantEquip.| Origem | Destino | DMT (K | Vel Med. (ki) EEEEE:E& (RS)| FontePrego|  EquipUtiizado |
7018 ,W._ﬂ_._ﬂmmhucouxﬂm BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS | DE 1,00 | MEDIA _ OBRA _ ._._m 13 60,00 197 _ 149,90 _ 295,63 6250 _ AUTOP. _,
| 6259 [CAMINHAOPIPA 6.000L, PESOBRUTO TOTAL 13000KG, DISTANCAENTREEX H . AST@US | 0BRA R 1) . B A T} | 29563 e | e
| ms [camnio BASCULANTE TERRAPLENAGEM DO | 600 MEDIA % OBRA | 11833 60,00 | 19 9| 173, i 2% | AUTOP. _
| ) S S o _ SUBTOTALVEICULOSLEVES| 236503 D
B e R P RSs AN 5 - Sl RS B O RTR S TN L M N,
- ~ TOTAL CUSTO DE MOBILIZAGAO - - | teo208s i “
N - z_._zmzo um\mﬁbm A SEREM 1><_=mz._.>o>m\ - - ) _ o o B |
) B o i ‘ _CUSTOS DE MOBILIZAGAO POR RUA T | 125258 _ - |

R
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COMPOSIGAO DE PREGO AUXILIAR: CPU AUX 02

Composicdo de custos da Administragio Local

Descrigao Qtde Meés Custo unitario (R$) Proporcionalidade* | Custo Total (R$) |
Mao de obra indireta
Engenheiro Civil (93567) 1,00 4,00 17.655,62 10,00% 7.062,21
Encarregado geral (93572) 1,00 4,00 7.401,97 20,00% 5.921,58
Administrativo de obras (93566) 1,00 4,00 3.086,50 5,00% 617,30
Tecnico de laboratorio (88321) 1,00 4,00 6.340,40 5,00% 1.268,08
Auxiliar de laboratério (88249) 1,00 4,00 6.784.80 5,00% 1.356,96
TOTAL MAO DE OBRA 16.226,12
S - - |CUSTODIRETOTOTAL | T 182212
N° DE RUAS PAVIMENTADAS 8,00
CUSTO POR RUA ¥ 2.028,27
* Tempo efetivo a disposigao da obra
)
LAUSON SERAFINI nl.n U




Cédigo SINAPI/RS 72962 - USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO (ton)

TIPO CcODIGO DESCRIGAO DO PRODUTO UNID COEF. PRECO UNIT. |PRECO TOTAL
TINSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,1610000 | RS 60,00 RS 9,66
INSUMO 1379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 28,0000000 | RS 0,57 RS 15,96
TNSUMO 4720 |PEDRA BRITADA N. 0 (4,8 a 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,3129000 | RS 60, 65 RS 18,97
INSUMO 4721 |PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,1341000 | RS 47,50 RS 6,36
COMPOSICAO |5944 |PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 |CHP 0,0035000 | R$ 133,63 [ RS 0,46
COMPOSICAO |7030 |TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF 06/2014 CHP 0,0134000 | RS 138,49 | RS 1,85
INSUMO 41899 |CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 {ANPACRESCIDO DE ICMS) T 0,0600000 | RS 3.030,11 R§ 181,80

CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30,000L, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO
COMPOSICAG (91645 [-oynriapo DE 66.000KG, POTENCIA 360CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO C/ SERPENTINA - CHP DIURNO. <80 Jene G dceldd Bk S R# 11,92
COMPOSICAO |88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1067000 | RS 16,56 RS 1,76
COMPOSICAC |93433 |USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF 03/2016 |CHP 0,0134000 | R$ 1.990,99 RS 26,67
TOTAL| R$ 275,41
CPU AUX 01 - DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CBUQ, CAMADA DE REPERFILAGEM E/OU ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 03/2017 (m3)

TIPO cODIGO DESCRIGAO DO PRODUTO UNID COEF . PRECO UNIT. | PREGO TOTAL
COMPOSICAO |72962 |USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO T 2,5548000 | RS 275,41 RS 703,61
COMPOSICAO |5835 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGCAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIKG 0,0773000 | RS 241,38 RS 18,65
COMPOSICAO |5837 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGCAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIM3 0,1581000 [ R$ 98, 98 RS 15,64
COMPOSICAQ |88314 |RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M3 1,8834000 | RS 17,93 RS 33,76
COMPOSICAO |95631 |ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, PQTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURHCHP 0,1118000 | RS 137,58 RS 15,38
COMPOSICAO |95632 |ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURHCHP 0,1236000 | RS 51,65 | RS 6,38
COMPOSICAQ |96155 |TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA ~- CHI DIURNO. AF 02/201T 0,1785000 | RS 39,45 R$ 7,04
COMPOSICAO |96157 |TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF 03/201H 0,0569000 | RS 12291 RS 6,08
COMPOSICAO |96463 |ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LICHP 0,0582000 | RS 129,18 RS 7,51
COMPOSICAO |96464 |ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENONA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LHCHP 0,4126000 | RS 55,16 RS 22,75

j%/ L ToTAL| R$ 837,70
LANSON FINI LAY

Eng® Civil - Responsavel Té _.wu/ REA/RS 123168-D




EREFEITURA DF

Pinhal

CA SERRA

Objeto: Pavimentacdo Asfaltica

Proprietdrio: Municipio de Pinhal da Serra

Endereco: Ruas Diversas Perimetro Urbanos

Data: 14/02/2020

[ ENCARGOS SOCIAIS ]
COM DESONERACAO
DESCRICAO MENSALISTA (%)
01 INSS 0,00%
02 SESI 1,50%
03 SENAI 1,00%
< 04 INCRA 0,20%
Q 05 SEBRAE 0,60%
= 06 Salario Educacdo 2,50%
© 07 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00%
08 FGTS 8,00%
09 SECONCI 0,00%
Total 16,80%
10 Repouso semanal remunerado N&o incide
11 Feriados Ndo incide
12 Auxilio - Enfermidade 0,71%
13 132 saldrio 8,33%
g 14 Licenca paternidade 0,06%
g 15 Faltas justificadas 0,56%
& 16 Dias de chuvas N&o incide
17 Auxilio acidente de trabalho 0,09%
18 Férias gozadas 6,25%
19 Saldrio maternidade 0,02%
Total 16,02%
20 Aviso prévio indenizado 3,64%
o 21 Aviso prévio trabalhado 0,09%
Q 22 Férias indenizadas 3,67%
2 23 Depdsito Rescisdo sem justa causa 3,53%
© 24 Indenizagdo adicional 0,31%
Total 11,24%
a 25 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 2,69%
e Reincidéncia de Grupo A sobre aviso prévio trabalhado e
2 26 reincidéncia do FGTS sobre aviso prévio indenizado 0,31%
i Total 3,00%
=) TOTAL] 47,06% |

Pinhal da Serra, 14 de fevereiro de 2020

Ot ,/;:m e

Carla Zanette
Engenheira Civil
CREA SC 128304-8




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL TOMADA DE PREGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA Nr.: 2/2020 - TP

CNPJ: 04.213.870/0001-08 Telefone: 5435840250 Processo Administrativo: 40/2020

Av. Luiz Pessoa da Silva Neto Data do Processo Adm.: 02/03/2020

C.E.P.: 95390-000 - Pinhal da Serra - RS Processo de Licitagio: 40/2020
Data do Processo: 02/03/2020

Folha: 1/1
ANEXO |

RELACAO DOS ITENS DA LICITACAO

Item] Quantidade | Unid Especificagdo Prego Unit. Maximo Total Prego Maximo
p ¢

1 1,000 UN OBRA DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA (18-02- 1.733.582,1700 1.733.582,1700
0058)

(Valores expressos em Reais R$) | Total Maximo Geral: 1.733.582,1700




