MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 01/2021
MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 115/2021
PROCESSO DE COMPRA N° 115/2021

TIPO MENOR PRECO GLOBAL

O PREFEITO DE PINHAL DA SERRA, torna publico, para o conhecimento dos

interessados, que no dia 11 de maio de 2021 (terc¢a-feira), as 09 horas, na Prefeitura
Municipal de Pinhal da Serra — Setor de Licitagdes, situada na Av. Luiz Pessoa da Silva Neto, n° 1294, se
reunird a Comissdo Permanente de Licitagdes, designada pela Portaria n° 08/2021, com a finalidade de
receber e julgar os documentos e propostas dos interessados em participar da presente licitagdo, realizada
na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR PRECO GLOBAL, visando a selecao e
contratagdo de empresa especializada sob o regime de empreitada global, para a execucdo de
INFRAESTRUTURA PUBLICA (CONSTRUCAO DE PONTE INTERMUNICIPAL).

A obra sera executada conjuntamente com o Municipio de Esmeralda — RS, de acordo com o
Termo de Convénio celebrado entre os dois municipios, conforme Termo de Convénio em anexo.

Esta Licitagdo e o contrato de que dela resultar serdo regidos pela Lei Federal n°® 8.666, de 21
de junho de 1993, ¢ suas alteracdes e Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, ¢ suas

alteracgdes, assim como nas instru¢des, termos ¢ condigdes contidas neste Edital e seus anexos.

1. DO OBJETO:

Constitui objeto da presente licitagdo a contratacdo de empresa especializada para a execugdo em regime
de empreitada global da construg¢do de uma ponte intermunicipal, compreendendo o fornecimento de
material ¢ mio de obra, tudo de conformidade com o projeto técnico de engenharia, composto de
memorial descritivo, planilha or¢amentaria, composi¢des, cronograma fisico-financeiro ¢ quadro de

composi¢do do BDI, que sdo partes integrantes do presente instrumento convocatorio.

Paragrafo Primeiro: A empresa vencedora do certame fornecera todo o material, mdo de obra,

equipamentos e servigos necessarios para a execucdo da obra.

Paragrafo Segundo: Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto desta licitagao.

2. CONDICOES PARA PARTICIPACAO DA LICITACAO:

Poderdo participar da Licitagdo os interessados que atuam no ramo de atividade inerente ao objeto
licitado, regularmente inscritos no Cadastro do Municipio de Pinhal da Serra, bem como os ndo
cadastrados, desde que comprovem o atendimento de todas as condigdes exigidas para o cadastramento
até o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, ou seja, até o dia 07 de maio de 2021
(sexta-feira), conforme orientagdes do subitem 2.2, nos termos do que dispde o §2° do art. 22 da Lei n°

8.666/93, observada a necessaria qualificagdo, em conformidades com as condi¢des previstas neste Edital.
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Observacdo: Sera obrigatério o Atestado de Visita Técnica ao Local da Obra, para fins de

habilita¢do, conforme item 2.2.7. deste edital.

2.1. CREDENCIAMENTO:

O Credenciamento do representante da licitante, que ndo seja socio-gerente ou diretor da empresa, sera
feita mediante a apresentagdo de Procuraciio ou Carta Credenciamento (Anexo II).

O credenciamento serd necessario somente para as empresas licitantes que se fizerem presentes no
momento de abertura dos envelopes referentes a este certame licitatorio. Sera admitido apenas um

representante por empresa, o qual devera estar munido de documento oficial com foto.

2.2 CADASTRO:

2.2.1. HABILITACAO JURIDICA:

a) Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Registro comercial no caso de empresa individual;

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, ¢, no caso de sociedade por agdes, acompanhado de documentos de eleicdo de
seus administradores;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autoriza¢do para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a

atividade assim o exigir.

2.2.2. REGULARIDADE FISCAL:

a) Prova de inscri¢do no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Municipio, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;

b) Prova de regularidade quanto aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil —
RFB e quanto a Divida Ativa da Unido administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional —
PGFN (Certiddo Conjunta Negativa);

¢) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicilio ou sede do licitante;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicilio ou sede do licitante;

e) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

2.2.3. REGULARIDADE TRABALHISTA E DO TRABALHO DO MENOR:

a) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagao
de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943 (CNDT).

b) Declaracao ou outro documento mencionando que em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7° da

CF/88 combinado ao inciso V do artigo 27 da Lei de Licitagdes, ndo possui no quadro funcional pessoas
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menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis)

anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢@o de aprendiz, a partir de 14 anos. (Conforme anexo 1V)

2.2.4. QUALIFICACAO TECNICA:

a) CERTIDAO DE INSCRICAO E REGULARIDADE DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA NO
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL — CREA-

RS, comprovando vinculo com o Responsavel Técnico.

b) CERTIDAO DE INSCRICAO E REGULARIDADE DE REGISTRO DE PROFISSIONAL NO
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL — CREA-
RS do responsavel técnico que se responsabilizara pela execu¢iio do servi¢o/obra, comprovando
vinculo com a Empresa Licitante.

Observacao 1: O profissional técnico de nivel superior indicado devera ser o unico responsavel técnico
em todas as fases do procedimento licitatério e da execug@o contratual, admitida a substituigdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pelas Contratantes, nos termos
do art. 30, §10, da Lei n°® 8.666/93.

Observagao 2: O responsavel técnico elencado no atestado de capacidade técnico-profissional devera
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, sendo a
comprovacdo do vinculo realizada mediante a apresentacdo de coOpia autenticada da documentacao,
conforme a situacdo e como dispuser a legislacdo vigente (Carteira de Trabalho e Previdéncia Social
(CTPS) ou copia da folha do livro de Registro de Empregados da empresa; Contrato de Prestacdo de
Servigos vigente; Contrato Social em vigor, devidamente registrado no érgdo competente (se tratando de

socio ou diretor)).

¢) Comprovagio de capacidade técnico-profissional através de CERTIDAO DE ACERVO TECNICO —
CAT, NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL
— CREA-RS, pelo qual o seu Responsavel Técnico tenha sido contratado para a execugdo de obras
similares em caracteristicas e quantidades ao objeto do presente certame, sendo que este(s) atestado(s)
devera(ao) ser de obra(s) ja concluida(s), com:

Projeto estrutural e fundagdes em pontes no minimo 48,75 m?;

Execugdo de ponte em concreto armado pré-moldado no minimo 48,75 m?;

Execugdo de ensecadeiras em pontes no minimo 43,35 m?;

Execugdo de tubuldes em pontes no minimo 10 m;

Execugdo de perfuragdo em Rocha no minimo 30 m;

Execugdo de estrutura de concreto armado em pontes 48,60 m?;

Execugdo de cortinas de concreto armado em pontes no minimo 16,80 m?;

Execugdo de longarinas em concreto armado protendido em pontes no minimo 37,50 m.
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d) ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, com registro no CREA-RS, pelo qual a Empresa tenha sido contratado para a
execucdo de obras similares em caracteristicas e quantidades ao objeto do presente certame, sendo que
este(s) atestado(s) devera(ao) ser de obra(s) ja concluida(s), com:

Projeto estrutural e fundagdes em pontes no minimo 48,75 m?;

Execugdo de ponte em concreto armado pré-moldado no minimo 48,75 m?;

Execugdo de ensecadeiras em pontes no minimo 43,35 m?;

Execugdo de tubuldes em pontes no minimo 10 m;

Execugdo de perfuragdo em Rocha no minimo 30 m;

Execugdo de estrutura de concreto armado em pontes 48,60 m?;

Execugao de cortinas de concreto armado em pontes no minimo 16,80 m?;

Execugdo de longarinas em concreto armado protendido em pontes no minimo 37,50 m.

Observagdo: Os certificados expedidos por Conselhos de outras regides, cuja circunscri¢do no seja o
Estado do Rio Grande do Sul, no caso do CREA, estes deverao receber o visto do CREA/ RS (Resolugdes
n°.s 266/79 e 413/97, CONFEA).

2.2.5. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
a) certiddo negativa de faléncia ou recuperacdo judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa

juridica, em prazo ndo superior a 60 (sessenta) dias da data designada para a apresentagdo do documento.

b) balango patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados
na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balangos provisorios. O Balango Patrimonial ¢ Demonstra¢cdes Contabeis do ultimo
exercicio social, deverdo estar registrados na Junta Comercial, contendo inclusive os Termos de Abertura
e Encerramento, assinados por Contador habilitado e com registro no CRC, indicando expressamente o
namero do livro e as folhas em que se encontra regularmente transcrito.

b-1) apresentagdo do Calculo do Indice de Liquidez Corrente (ILC), utilizando os dados do Balango
Patrimonial. O calculo devera ser efetuado pela Proponente segundo a formula abaixo, demonstrando
possuir indice igual ou maior a 1,0 (um virgula zero):

ILC=AC>1,0
PC
onde:
AC =ATIVO CIRCULANTE
PC = PASSIVO CIRCULANTE

b-2) apresentagio do Calculo do Indice Liquidez Geral (ILG), utilizando os dados do Balango
Patrimonial. O calculo devera ser efetuado pela Proponente segundo a féormula abaixo,
demonstrando possuir indice igual ou maior a 1,0 (um virgula zero):

ILG = AC+ARLP >1,0
PC+PELP
onde:
AC =ATIVO CIRCULANTE
PC = PASSIVO CIRCULANTE
ARLP = ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PELP = PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO
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b-3) apresentagdo do Calculo do Indice de Endividamento (IEN), utilizando-se os dados do Balango
Patrimonial. O célculo devera ser efetuado pela Proponente segundo a féormula abaixo, demonstrando
possuir indice menor ou igual a 0,25 (zero virgula vinte cinco):

IEN = PC+ PELP <0,25
AT
onde:
PC = PASSIVO CIRCULANTE
PELP = PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO
AT = ATIVO TOTAL

Serdo consideradas habilitadas as empresas que atingirem os itens anteriores de capacitagdo
econdmica — financeira. O calculo destes indicadores devera ser expresso em documento, anexo ao
balango. O documento devera ser assinado por profissional de contabilidade legalmente habilitado.

2.2.6. CONSULTA CONSOLIDADA DE PESSOA JURIDICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIAO:

Consulta consolidada de pessoa juridica do Tribunal de Contas da Unido, emitida em prazo nio
superior a 15 (quinze) dias da data designada para a apresentagdo do documento (https://certidoes-

apf.apps.tcu.gov.br/

2.2.7. ATESTADO DE VISITA TECNICA AO LOCAL DA OBRA:

Atestado de Visita Técnica ao Local da Obra, realizada pelo responsavel técnico pela execugdo da mesma
e, indispensavelmente, do responsavel legal da empresa licitante, fornecido pela engenheira civil
do municipio de Pinhal da Serra, Carla Zanette, matricula n° 961, e a engenheira

civil do municipio de Esmeralda, Joseane Kramer Corlassoli, matricula n° 2437,
declarando-se ciente das questdes de logistica a serem enfrentados durante a sua execug@o. Nao serdo
admitidas alegagdes futuras de desconhecimento de fatos ou de detalhes que impossibilitem ou dificultem
a conclusdo dos trabalhos.

A visita técnica sera realizada as 14:00 (quatorze) horas do dia 06 de maio de 2021 (quinta-feira). A
empresa devera comparecer no setor de Engenharia Civil do Municipio de Pinhal da Serra (Prédio

do Centro Administrativo Municipal), para iniciar a visita obrigatéria ao local da obra.

2.3. Os documentos constantes dos itens 2.2.1 a 2.2.5, poderdo ser apresentados em original, por copia
autenticada por tabelido ou por Servidor do Municipio ou publicacdo em 6rgdo de imprensa oficial. Os
documentos emitidos em meio eletronico, com o uso de certificacdo digital, serdo tidos como originais,
estando sua validade condicionada a verificagdo de autenticidade pela Administragao.

2.3.1. As empresas que optarem por autenticarem os documentos por funcionario da administragdo
municipal, devera fazé-lo, 30 (trinta) minutos antes do inicio do processo licitatorio. Os documentos

expedidos pela internet poderdo ser apresentados através de copia reprografica sem autentica¢do (copia
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simples), entretanto, estardo sujeitos a verificagdo de sua autenticidade através de consulta realizada pela
comissdo de Licitagdes.

Observacido: Todos os documentos apresentados deverdo ser correspondentes 4 matriz ou a filial da
empresa que ora se habilita para este certame licitatério.

3. RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS:
3.1. Os documentos necessarios a habilitacdo e as propostas serdo recebidos pela Comissao de Licitagdo
no dia, hora e local mencionados no preambulo, em 02 (dois) envelopes distintos, fechados e

identificados, respectivamente como de n° 1 e n° 2, para o que se sugere a seguinte inscri¢ao:

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS PARA ENVELOPE N° 02 —- PROPOSTA DE PRECOS
HABILITACAO

Municipio de Pinhal da Serra Municipio de Pinhal da Serra

Tomada de Precos n° 01/2021 Tomada de Precos n° 01/2021

Data e hora da abertura. Data e hora da abertura.

Razdo Social e CNPJ. Razdo Social e CNPJ.

Enderego completo do licitante. Enderego completo do licitante.

E-mail e telefone. E-mail e telefone.

3.2. Cada envelope devera conter a documentagdo e as informac¢des necessarias ao processamento e
julgamento regular da presente licitacdo, pertinentes as fases de habilitacdo e de proposta, observando,
respectivamente, as determinagdes constantes nos itens 3, 4 e 5 do presente edital.

3.3. Os precos propostos serdo considerados completos e suficientes para o objeto licitado, sendo
desconsiderada qualquer reivindicag@o de pagamento adicional devido a erro ou ma interpretacdo de parte
da licitante. O valor cotado ¢ de inteira responsabilidade da empresa participante do processo licitatorio,
devendo observar com rigor, quando da elaboragdo da proposta, para que ndo faga cotacdo errada.

3.4. A apresentacdo da proposta pela empresa participante, implica aceitagdo deste edital, bem como das
normas legais que regem a matéria e, se por ventura a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento
de todas as disposigdes contidas nesta licitagdo. Caso ndo cumpra as disposi¢des contidas neste edital,
sera imputada a empresa vencedora a pena prevista no art. 87, III da Lei de Licitacdes, pelo prazo de 24

(vinte e quatro) meses.

Observac¢do: Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a habilitacdo, ndo serdo admitidos a
licitacdo os participantes retardatarios.

4. HABILITACAO:

4.1. Para a habilitacao o licitante devera apresentar no envelope n° 01:
a) Certificado de Registro Cadastral (CRC) atualizado, fornecido pelo

Municipio.
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4.2. Se o Certificado de Registro Cadastral — CRC do licitante estiver dentro do prazo de validade, mas
houver vencido alguma das certiddes, podera apresentar, juntamente ao CRC, a correspondente certiddo
atualizada.

4.3. Se o proponente se fizer representar, deverd juntar procura¢do ou carta de credenciamento,
outorgando poderes ao representante para decidir a respeito dos atos constantes da presente licitacdo.
(Conforme anexo IT).

4.4. A empresa que pretender se utilizar dos beneficios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar n.°
123, de 14 de dezembro de 2006, devera apresentar, no envelope de habilitagdo, declara¢fo firmada por
contador ou representante legal da empresa, ou qualquer outro documento oficial que comprove
que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos
previstos neste edital. (Conforme anexo I1I).

4.5. As cooperativas que tenham auferido, no ano-calendario anterior, receita bruta até o limite de R$
3.600.000,00 (trés milhdes e seiscentos mil reais), gozardo dos beneficios previstos nos art. 42 a 45 da Lei
Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006, ¢ no art. 34, da Lei n.° 11.488, de 15 de junho de
2007, desde que também apresentem, no envelope de habilitagdo, declara¢do firmada por contador ou
representante legal, ou qualquer outro documento oficial que comprove que se enquadra como
beneficiaria, além de todos os documentos previstos neste edital.

4.6. A microempresa ¢ a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item 4.4, que
possuir restricdo em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, tera sua habilitacdo condicionada a
apresentacdo de nova documentacio, que comprove a sua regularidade em 5 dias uteis, a contar da data
em que for declarada como vencedora do certame. (art. 43, § 1°, da Lei Complementar n° 123 de 14 de
dezembro de 2006).

4.7. O beneficio de que trata o item anterior ndo eximira a microempresa, a empresa de pequeno porte € a
cooperativa, da apresentagdo de todos os documentos, no envelope n° 01, ainda que apresentem alguma
restrigdo.

4.8. O prazo de que trata o item 4.6 podera ser prorrogado uma tnica vez, por igual periodo, a critério da
Administragdo, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do
respectivo prazo.

4.9. A ndo regularizacdo da documentagdo, no prazo fixado no item 4.6, implicara na decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo das penalidades previstas no item 15.5, sendo facultado a
Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitagdo. (art. 43, § 2°, da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de

2006).
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5. PROPOSTA (conforme Anexo V):

5.1. Devera conter no envelope n° 02:

5.1.1 PROPOSTA FINANCEIRA, rubricada em todas as paginas e assinada na ultima pelo
representante legal da empresa, mencionando o preco global para a execucdo da obra, objeto desta
licitacdo, onde deverdo estar incluidos todos os valores relativos a prestagdo do servigo, ao emprego de
material e a utilizacdo de equipamento para a execugao do objeto, cotados em moeda corrente nacional e
considerando-se até duas casas decimais apés a virgula, em conformidade as especificagdes
particularizadas contidas nas plantas, na planilha de orgamento e especificagdes técnicas.

Observacdo 1: No valor proposto deverdo estar incluidos todos os custos diretos e indiretos, que
eventualmente incidam sobre a execucdo do objeto, que correrdo por conta do licitante, tais como:
equipamentos mecanicos, galpdo de obra para abrigo do pessoal, ferramentas e materiais, equipamentos
de protecdo individual conforme normas reguladoras do Ministério do Trabalho, utensilios, transporte, os
servigos auxiliares a execug@o dos servigos, todas e quaisquer despesas decorrentes de impostos, taxas,
encargos sociais, e outros 6nus que recaiam sobre 0s servigos contratados.

Observacgio 2: A proposta global devera apresentar o custo total da obra de acordo com o projeto basico;

Observacio 3: A proposta de validade da proposta serd, de no minimo, 120 (cento e vinte) dias.

5.1.2 A proposta financeira, sob pena de desclassificagdo, devera vir acompanhada pelos seguintes

documentos:

a) PLANILHA DE ORCAMENTO contendo a composi¢do do prego total com o valor de quantitativos
e custos unitarios, onde constem separadamente as parcelas relativas a mao de obra, materiais,
equipamentos e servigos, ¢ o detalhamento de encargos sociais ¢ composi¢oes do BDI que integram o

or¢amento;

b) CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, que deveré ter como base o elaborado pelo Municipio,

atentando para o prazo maximo de execugdo das etapas da obra,

Observacio: A proposta das empresas niao deverio ser superiores ao valor maximo estipulado no

Anexo I sob pena de desclassificagio das mesmas.

6. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE:
6.1. Serao desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este edital, bem

como com prego global superestimado ou inexequivel.
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7. JULGAMENTO:

7.1. Esta licitacdo ¢ do tipo MENOR PRECO GLOBAL e o julgamento serd realizado pela Comissao
Julgadora, levando em consideracao o menor preco global para a execugdo dos servicos licitados.

7.2. Para efeitos de classificagdo, sobre o prego proposto por cooperativa de trabalho, serdo acrescidos
15% sobre o valor bruto, o correspondente ao encargo previdenciario a ser suportado pelo Municipio.
Observagio 1: Por se tratar de julgamento global, ou seja, uma tnica licitante vencedora para a execugao
da obra, a licitante devera cotar a totalidade dos itens, sob pena de desclassificacao.

Observagio 2: O prego proposto serd fixo ndo se admitindo reajustes sob qualquer titulo. A licitante

vencedora devera prestar garantia dos servigos realizados na obra de acordo com a legislagdo vigente.

8. CRITERIO DE DESEMPATE:

8.1. Como critério de desempate sera assegurada preferéncia de contratagdo para as microempresas, as
empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem aos itens 4.4 e 4.5, deste edital.

8.2. Entende-se como empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pela microempresa e
pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez
por cento) a proposta de menor valor. (art. 44, § 1°, da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro
de 2006).

8.3. A situagdo de empate somente sera verificada apds ultrapassada a fase recursal da proposta, seja pelo
decurso do prazo sem interposi¢@o de recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso interposto.

8.4. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-a da seguinte forma: (art. 45, da Lei
Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006).

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta de menor valor,
podera apresentar, no prazo de 02 (dois) dias uteis, nova proposta, por escrito ¢ de acordo com o item 5
desse edital, inferior aquela considerada, até entfo, de menor preco, situagdo em que sera declarada
vencedora do certame.

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alinea
anterior, ndo apresentar nova proposta, inferior a de menor preco, sera facultada, pela ordem de
classificacdo, as demais MEs, EPPs ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem nas hipoteses
dos itens 4.4 e 4.5 deste edital, a apresentacdo de nova proposta, no prazo e forma prevista na alinea “a”.
¢) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou cooperativas com
propostas iguais, sera realizado sorteio para estabelecer a ordem em que serdo convocadas para a
apresentagdo de nova proposta, na forma das alineas anteriores.

8.5. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigéncias do
item 8.4 deste edital, sera declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente
de menor valor.

8.6. O disposto nos itens 8.4 ¢ 8.5 deste edital, ndo se aplicam as hipoteses em que a proposta de menor
valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa (que

satisfaca as exigéncias dos itens 4.4 e 4.5 deste edital), aplicando-se de imediato o item 8.7, se for o caso.
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8.7. As demais hipoteses de empate terdo como critério de desempate o disposto no §2° do art. 3° e §2°

do art. 45, nesta ordem, ambos da Lei n° 8.666/1993.

9. HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO:

9.1. Apos a organizagdo e exame do processo licitatorio, se nenhuma irregularidade for verificada, sera
homologado ¢ adjudicado a empresa que apresentar a proposta mais vantajosa de acordo com as
especificagdes constantes no edital, realizando-se termo de contrato, prorrogavel na forma do art. 57, § 1°
e art. 79, § 5° da lei 8.666/93.

9.2. Ao municipio fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente licitagdo, em parte ou no todo,
sem direito de indenizagdo aos participantes do certame. (Art. 49, Lei 8666-93)

9.3 A homologacao ¢ adjudicagdo do julgamento desta licitagdo sdo de competéncia do Prefeito. (Art. 43,

inciso VI, Lei 8666-93)

10. DOS RECURSOS:

10.1. Em todas as fases da presente licitacdo serdo observadas as normas previstas nos incisos, alineas e
paragrafos do art. 109 da Lei n® 8.666/1993.

10.2. O prazo para interposi¢ao de recursos relativos as decisdes da Comissdo de Licitagdes serd de 5
(cinco) dias uteis a contar da intimagdo do ato ou da lavratura da ata, conforme alineas “a” a “f” do inciso
I, art. 109 da Lei 8.666/93.

10.3. Interposto o recurso, sera comunicado aos demais licitantes, que poderdo apresentar as contrarrazoes
do recurso no prazo de 5 (cinco) dias tteis, conforme Lei 8.666/1993, art. 109, § 3°.

10.4. O recurso sera dirigido ao Prefeito, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual podera
reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir,
devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias
uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade, conforme Lei 8.666/1993, art.

109, § 4°.

11. PRAZOS, CONDICOES PARA ASSINATURA E VIGENCIA DO CONTRATO:

11.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administragdo, no prazo de 05 (cinco) dias, convocara o
vencedor para assinar o contrato em igual prazo, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo
das penalidades previstas no item 15.5 deste edital.

11.2. Se, dentro do prazo, o convocado ndo assinar o contrato, a Administragdo convocara os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, em igual prazo ¢ nas mesmas
condi¢des propostas pelo primeiro classificado, ou entdo revogara a licitagdo.

11.3. O prazo de vigéncia do contrato sera de 120 (cento e vinte) dias, contados a
partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado de acordo com o

disposto no art. 57 da Lei 8.666/93 e suas alteracdes. A execucdo dos servicos devera

obedecer o Cronograma Fisico-Financeiro, integrante do presente Contrato.
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11.4. E condigdo para assinatura do contrato que a licitante vencedora do certame ndo tenha débitos com
os Municipios de Pinhal da Serra e Esmeralda.

11.5. O inicio da obra devera iniciar imediatamente apds a emissdo da ordem de inicio expedida pelo setor
competente.

11.6. Em caso de eventual necessidade de aditamento de prazo, a licitante vencedora devera protocolar
na Secretaria Municipal de Administragdo a solicitagdo, no maximo 15 (quinze) dias consecutivos, antes
do encerramento do prazo contratual. Encaminhamento com prazo inferior ao citado ndo sera aceito pelo

Municipio.

12. DA GARANTIA DO CONTRATO:

12.1. A empresa devera apresentar garantia de 5% do valor do contrato, conforme

art. 56 da Lei 8.666/93, num prazo de até S (dias) apos a assinatura do contrato.

Paragrafo tnico: A ordem de inicio da obra sera emitida pela engenheira civil do
Municipio de Pinhal da Serra, Carla Zanette, matricula n° 961 e a engenheira civil do
Municipio de Esmeralda, Joseane Kramer Corlassoli, matricula 2437, apos a

comprovagdo da efetivacdo da garantia do contrato.

12.2. Caso a empresa vencedora queira optar pela carta fianca bancaria ou seguro-garantia, esta devera

ser apresentada no seu original, junto ao comprovante de pagamento do prémio, e tera validade por todo o

periodo de execugdo do contrato, acrescido de 60 (sessenta) dias. Caso a licitante optar pelo
depdsito em moeda corrente, a mesma devera solicitar a administragdo n° de conta bancaria para
deposito.

12.3. A garantia prestada sera liberada ou restituida ao término da vigéncia do contrato, se nao
utilizada nas formas do artigo 86, paragrafo 3° da Lei 8.666/93, apos a CND emitida pelo INSS
referente a obra e a apresentacio da ART da execucdo da mesma. Contudo, reverterd a garantia a
favor do municipio, no caso de rescisao do contrato por culpa exclusiva da licitante vencedora, sem
prejuizo da indenizag@o por perdas e danos porventura cabiveis da obra.

12.4. Se a garantia for prestada em moeda corrente nacional, quando devolvida, além do principal, sera
devolvida também corre¢cao monetaria auferidos durante todo o periodo que esteve aplicado. A garantia
sera liberada ap6s o recebimento definitivo da obra.

12.5. O objeto do presente contrato tem garantia de 5 (cinco) anos, consoante dispde o artigo 618 do
codigo Civil Brasileiro, e por 20 (vinte) anos, nos termos da simula 194 do superior tribunal de Justica.
12.6. A Contratada é obrigada a aceitar nas mesmas condigdes contratuais os acréscimos ou supressoes

que, por ventura, se fizerem necessarias até o limite de 25% fixado por lei.
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13. DAS OBRIGACOES:

13.1. Sdo obrigacdes da CONTRATADA:

a) Executar a obra de acordo com o projeto e especificacdes técnicas, sendo-lhe vedado introduzir
modificagdes nos projetos, especificacdes técnicas e encargos gerais, sem o consentimento prévio, por
escrito, do MUNICIPIO, através da Secretaria Municipal da Administracao;

b) Assumir a responsabilidade, legal, técnica e administrativa pela execugdo dos servigos;

¢) Observar os requisitos minimos de qualidade, utilidade, seguranga, resisténcias recomendadas pela
ABNT;

d) Acompanhar o cronograma fisico-financeiro da obra de modo a ndo provocar atrasos;

e) Nédo subempreitar servigos definidos, no todo ou em parte, conforme expressamente consignado no
Edital,

f) Submeter-se a FISCALIZACAO do Municipio;

g) Manter, no canteiro de obras responsavel técnico devidamente credenciado através de ART/RRT e
preposto aceito pelo MUNICIPIO, para representa-lo na execugdo do Contrato, os quais serdo
responsaveis pelo preenchimento do “Diério de Obra”;

h) Fornecer, no termo de inicio da obra e mensalmente, relacdo dos empregados e sua qualificacdo, que
prestardo servicos na obra, a qual devera ser anotada no diario de obra para controle da fiscalizagao;

i) Comprovar mensalmente, perante a Secretaria Municipal da Administragdo, o pagamento das
obrigacdes decorrentes da legislagdo trabalhista, da previdéncia social, ISS, através da documentacdo
habil;

j) Corrigir, separar, remover, reconstituir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorregdes, resultantes de ma execucdo ou de uso de
materiais inadequados apontados pela FISCALIZACAO.

k) Submeter-se as disposicdes legais em vigor;

1) Manter-se durante toda a execugdo deste Contrato nas condi¢des de habilitacdo e qualificagdes exigidas
na licitacdo.

m) Manter guardados em seguranga os materiais e equipamentos de construgao;

n) Cumprir o estabelecido nas especificagdes técnicas e plantas anexas ao processo licitatorio TP n°®
01/2021, que passam a fazer parte integrante do presente contrato.

0) Providenciar a placa da obra.

p) Devera apresentar, em até 30 dias apos a ordem de inicio da obra a matricula da obra no Sistema

Nacional de Seguridade Social (CEI — Cadastro Especifico de INSS).

13.2. Sio obrigacdes do CONTRATANTE:

a) Atender as solicitagdes de esclarecimentos, da CONTRATADA.
b) Inspecionar e fiscalizar a execucdo e a qualificagdo do objeto contratado, conforme especificacdes do

ato convocatorio.



MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

¢) Transmitir, por escrito, todas as ordens de servigos ou comunicacdes entre a CONTRATADA a fim de
que produza efeitos.

d) Efetuar o pagamento no modo e no prazo ajustado;

e) Fornecer as orientagdes necessarias para a correta execugdo dos servicos, através da realizacdo de
reunides, sempre que necessario;

f) Acompanhar a execugdo dos servigos contratados e verificar se os mesmos estdo de acordo com o
cronograma a ser apresentado 8 CONTRATADA;

g) Decidir sobre casos omissos nas especificacdes

h) Registrar quaisquer deficiéncias na execug@o dos servigos, encaminhando copia para a empresa
CONTRATADA;

i) Providenciar as liga¢Ges provisorias de agua e luz para a execucdo das obras;

14. DAS RESPONSABILIDADES:

14.1. A CONTRATADA ¢ responsével para com o MUNICIPIO e para com terceiros:

a) Por danos causados a0 MUNICIPIO ou aos servigos, em consequéncia de impericia, imprudéncia ou
negligéncia propria ou de seus prepostos, auxiliares ou operarios;

b) Pela infragdo ou inexato cumprimento das cldusulas deste Contrato;

¢) Pela solidez, seguranga e perfei¢ao dos servigos, obrigando-se a corrigir, na execugdo da obra, todos os
defeitos que forem apontados pela FISCALIZACAO e desfazer aqueles que esta condenar como
imprestaveis, improprios ou mal executado;

d) Pelos danos causados diretamente a0 MUNICIPIO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execugdo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a FISCALIZACAO ou o
acompanhamento pelo 6rgéo interessado;

e) Pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ¢ comerciais, resultantes da execugdo do Contrato ¢
sua inadimpléncia com referéncia aos encargos referidos neste item, ndo transferem ao MUNICIPIO a
responsabilidade de seu pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagdo
e uso da obra e edificacdes inclusive perante o Registro de Imoveis.

14.2. A CONTRATADA nao podera transferir a outrem as obrigagdes assumidas neste Contrato.

14.3. Todos e quaisquer riscos de acidente de trabalho serfo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, devendo ser cobertos por esta, durante toda a contratualidade até a entrega definitiva da
obra.

14.4. Quando a obra ficar inteiramente concluida, a Contratada dara conhecimento ao Contratante, que
terda um prazo de 15 (quinze) dias para proceder as vistorias necessarias e lavrar o Termo de Recebimento
Provisorio.

14.5. O servigo executado pela Contratada que ndo satisfaga as condigdes de recebimento serdo recusados
pela Fiscalizacdo ¢ deverdo ser substituidos ou refeitos, dentro do prazo de entrega fixado no Contrato.
14.6. A critério do Contratante, desde que o fixado no item anterior se torne inexequivel, podera ser
concedido novo prazo para refazer ou substitui¢do da obra ou servigo rejeitado. Ndo cumprindo esse

prazo, a Contratada podera ser penalizada conforme previsto neste edital.
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14.7. Decorridos no minimo 15 (quinze) dias, e no maximo 30 (trinta) dias, contados da data do
recebimento provisorio, a obra sera novamente inspecionada e, desde que tenham sido atendidas todas as
reclamagdes da Fiscalizagdo, referentes a defeitos construtivos, falhas de execucdo e exigéncias
contratuais, sera lavrado o Termo de Recebimento Definitivo.

14.8. O Recebimento Provisorio ou Definitivo da obra ndo exime a CONTRATADA das
responsabilidades legalmente imputaveis por erro ou vicio de execucdo pelo periodo de 05 (cinco) anos,
durante os quais ficara obrigada a sana-lo sem 6nus para 0 MUNICIPIO, conforme Art.618 da CC.

14.9. O ndo cumprimento desta responsabilidade, além das providéncias administrativas e judiciais

cabiveis, implicara na declaracio de inidoneidade da CONTRATADA perante o MUNICIPIO.

15. DAS PENALIDADES:

15.1. Poder@o ser aplicadas as empresas quaisquer das penalidades arroladas nos artigos 86 a 88, da Lei
8.666/93, garantida a ampla defesa e o contraditorio.

15.2. Em conformidade com o disposto nos artigos 86 e 87, da Lei Federal n® 8666/93, a Contratada, pelo
descumprimento das clausulas contratuais e legais, ficara sujeita as seguintes penalidades:

15.2.1. Adverténcia por escrito sempre que verificadas pequenas irregularidades para as quais tenha
concorrido;

15.2.2. Por dia de atraso no inicio dos servicos ou na entrega da obra, multa no valor de 0,5 % (zero
virgula cinco por cento) do valor do contrato, at¢ o méaximo de 10% (dez por cento), que serdo retidos do
pagamento a ser efetuado;

15.2.3. multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecugdo parcial do contrato que sera retida do
pagamento a ser efetuado, cumulada com a pena de suspensdo do direito de licitar € o impedimento de
contratar com a Administra¢do pelo prazo de 01 (um ano).

15.2.4. multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecugdo total do contrato e no
caso de atraso na entrega da Obra, cumulada com a pena de suspensdo do direito de licitar ¢ o
impedimento de contratar com a Administrag@o pelo prazo de 02 (dois anos);

15.2.5. As multas sdo independentes ¢ a aplicagdo de uma, ndo exclui a das outras.

15.3. Sera aplicada a multa de 1% (um por cento) sobre o valor total corrigido da contrata¢do, quando a
CONTRATADA:

a) Prestar informagdes inexatas ou criar embaracgos a FISCALIZACAO;

b) Transferir ou ceder suas obrigagdes, no todo ou em parte a terceiros, sem prévia autorizagdo da
contratante;

c¢) Executar os servicos em desacordo com o projeto, normas técnicas ou especificagoes,
independentemente da obrigagdo de fazer as corregdes necessarias a suas expensas;

d) Desatender as determinagdes da FISCALIZACAO;

e) Cometer qualquer infragdo as normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas
multas aplicadas pelos 6rgdos competentes e razdo da infragdo cometida;

f) Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte os servigos contratados;
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g) Praticar, por acdo ou omissdo, qualquer ato que, por imprudéncia, negligéncia, impericia, dolo ou ma-
fé, venha causar danos a contratante ou a terceiros, independente da obrigagdo da CONTRATADA em
reparar os danos causados.

15.4. As multas serdo abatidas dos pagamentos devidos ou, ainda, quando for o caso, cobradas
judicialmente.

15.5. As multas poderdo ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo.

15.6. A causa determinante de qualquer penalidade devera ficar plenamente comprovada e o fato a punir
comunicado por escrito pelo MUNICIPIO a diregio da CONTRATADA, para, querendo, exercer direito
de defesa.

15.7. Sem prejuizo de outras sangdes, aplicar-se-a a CONTRATADA a pena de suspensdo temporaria de
participar em licitagdo em contratar com a Administragdo direta e Indireta do MUNICIPIO, pelo prazo de
02 (dois) anos, em fungdo da gravidade da falta cometida.

15.8. As penalidades serdo registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

15.9. Nenhum pagamento sera efetuado pela Administracdo enquanto pendente de liquidacdo qualquer
obrigacao financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.
15.10. A Engenheira Civil do Municipio de Pinhal da Serra, Carla Zanette, matricula n® 961 ¢ a
Engenheira Civil do Municipio de Esmeralda, Joseane Kramer Corlassoli, matricula n°® 2437, serdo as
responsaveis pela fiscalizagdo e acompanhamento da obra, para no caso de paralisagdo, ou atraso da obra,
informar por escrito a administragdo, para posteriormente serem tomadas as medidas cabiveis quanto as

Penalidades e San¢des Administrativas.

16. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO:

16.1. Os pagamentos serdo efetuados de acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado pelo
contratante em tantas parcelas quantas forem as medi¢Ges realizadas pelas engenheiras civis Carla
Zanette, matricula 961 (Pinhal da Serra) e Joseane Kramer Corlassoli, matricula 2437 (Esmeralda), e sera
realizado no prazo maximo de 5 (cinco) dias apds a liquidacao da nota fiscal correspondente.

§ 1°. Os pagamentos serdo realizados de acordo com a clausula segunda e terceira do Termo de Convénio
celebrado entre os municipios de Pinhal da Serra — RS e Esmeralda — RS, ou seja, cada pagamento devera
ser proporcional a 50 % (cinquenta por cento) para cada um dos municipios, em todas as etapas.

16.2. Serdo processadas as retengdes previdenciarias e tributarias nos termos da lei que regulamenta a
matéria.

16.3. O pagamento somente sera liberado mediante apresentagdo da nota fiscal, com a descrigdo detalhada
dos servigos prestados, acompanhada da guia de recolhimento das contribui¢des para o FGTS e o INSS
relativo aos empregados utilizados na prestagdo do servico.

16.4. E condicio para liberagdo do pagamento, que a contratada tenha apresentado as respectivas ART's /
RRT’s de execugdo dos servigos, bem como a matricula da obra no Sistema Nacional de Seguridade
Social (INSS).

16.5. E condigdo para liberagio do pagamento, que a contratada apresente o Diario de Obras, para cada

medigao.
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16.6. Junto ao corpo da Nota Fiscal devera constar, para fins de pagamento, informacdes relativas ao n° da
Tomada de pregos, n° do Processo de Licitagdo, n° do empenho, nome e n° do banco, da agéncia e da c/c
da contratada, bem como, se a empresa ¢ optante do “SIMPLES”, e a matricula CEI da obra.

16.7. Em sendo optante do “SIMPLES” a contratada devera apresentar documento expedido pela Receita
Federal demonstrando essa condigdo.

16.8. As despesas bancarias decorrentes de transferéncias de valores para outras pragas, serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

16.9. A 1ultima parcela somente serd paga ap6s a conclusio total da obra, que sera através do Termo de
Recebimento Definitivo, lavrado pela engenheira do Municipio responsavel pela fiscalizagdo da obra,

com apresentacdo da CND emitida pelo INSS referente a Obra.

17. DOTACAO ORCAMENTARIA:

17.1. As despesas decorrentes da contratacdo oriunda desta licitacdo correrdo a conta das seguintes
dotagdes orgamentarias:

(226) 4.4.90.51 — Obras e Instalagcdes (Municipio de Pinhal da Serra)

(3487) 4.4.90.51 — Obras ¢ Instalagdes (Municipio de Esmeralda)

18. IMPUGNACAO AO EDITAL:

18.1. A impugnagdo ao edital sera feita na forma do art. 41 da Lei n°® 8.666/1993, observando-se as
seguintes normas:

a) Qualquer cidaddo ¢é parte legitima para impugnar edital de licitacdo por irregularidade na aplicagdo
desta Lei n° 8666/1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias tteis antes da data fixada para a
abertura dos envelopes de habilitagdo, devendo a Administragdo julgar e responder a impugnacdo em até
3 (trés) dias tteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 1 do art. 113.

b) os pedidos de impugnagao ao edital serdo dirigidos ao PREFEITO, durante o horario de expediente que
se inicia as 8 h e se encerra as 17 h, sem prejuizo do protocolo do original obedecidos os prazos das
alineas “a”.

¢) NAO serdo recebidos como impugnacio ao edital os requerimentos apresentados fora do prazo ou por

qualquer outro meio além do previsto na alinea anterior.

19. DISPOSICOES GERAIS:

19.1. Esta licitagdo serd processada ¢ julgada com observancia do previsto nos artigos 43 e 44 e seus
incisos e paragrafos da Lei n® 8.666/1993.

19.2. Nao serdo admitidas, por qualquer motivo, modificagdes ou substituicdes das propostas ou
quaisquer outros documentos.

19.3. S¢ terdo direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamagdes ou recursos, assinar
atas e contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados, na forma do item 4.3 desse edital, e os

membros da Comissao Julgadora.
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19.3.1. Nao serdo lancadas em ata, consigna¢des que versarem sobre matéria objeto de recurso proprio,
como por exemplo, sobre os documentos de habilitacdo e proposta financeira (art. 109, inciso I, a e b, da
Lei n® 8.666/1993).

19.4. Informagdes serdo prestadas aos interessados no horario da 8h as 17h, na Prefeitura Municipal de
Pinhal da Serra, na Secretaria Municipal de Administragdo — Setor de Licitagdes, na Av. Luiz Pessoa da

silva Neto, n°1294, pelo telefone 54 3584 0250.

19.5. Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital:

I —Item;

IT — Modelo de Credenciamento - (Carta de Representagdo);

IIT — Modelo de declaracdo de enquadramento como ME ou EPP;
IV — Modelo de Declaragdo que ndo emprega menor;

V — Modelo de Proposta;

VI — Minuta de Contrato;

VII — Projetos;

VIII - Convénio.

Pinhal da Serra, 23 de abril de 2021.

Este edital foi devidamente examinado e aprovado por este
Departamento Juridico, em 23/04/2021.

José Robison Rodrigues Duarte

Prefeito
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ANEXO II

Modelo de Carta de Representacdo/ Credenciamento

CARTA DE REPRESENTACAO/ CREDENCIAMENTO

Ao, (Razdo Social da empresa.................. , CNPJ i, , com
endereco Q... L atraves do S€U ..o (proprietario, socio-
proprietario, presidente, gerente, diretor), .................... (nacionalidade), ........................
(estado civil), portador do RG n ......cccocevvvevnvannnnn. , CPF M. oo , residente
Ao ool , CONSTITUI como seu representante no certame licitatorio —

modalidade Tomada de Pregos n° 01/2021 a ser realizado pelo Municipio de Pinhal da Serra, o
SEAQ) oo, , (nacionalidade), ........................ (estado civil), portador do RG
1 e y CPE B L, ¥eSIdente G .......eeeeeeeeneaianiniil , que podera
formular ofertas e lances de preco e praticar os demais atos pertinentes ao certame em nome
da representada, inclusive renuncia ao direito de interpor e desistir de recursos e assinatura de

contratos.

Local e data,

(Assinatura e identifica¢do do responsavel pela empresa — Com firma reconhecida)

OBSERVACAO: Ao se utilizar deste modelo, 0 mesmo deverd estar obrigatoriamente acompanhado do ato de
investidura do outorgante como representante legal da empresa (Contrato Social ou documentagdo

equivalente, previsto no item 2.2.1, deste Edital)
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ANEXO III
Modelo de Declaraciao
DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP

Ao, (Razdo Social da empresay.................. , CONPJ i , com
enderego  Q............coceeen.. ,oatraves do  SeU ..o (proprietario, socio-
proprietdrio, presidente, gerente, diretor), ..................... (nacionalidade), ........................
(estado civil), portador do RG n .....cccecvvvvevevannnnn. , CPF N oo , residente
oo , declara sob as penas da Lei que cumpre plenamente os requisitos legais

para qualificagdo como ME ou EPP, estando apta a usufruir do tratamento favorecido

instituido pela Lei Complementar n. 123/2006.

Local e data

(Assinatura e identificagdo, preferencialmente, do CONTADOR responsavel pela empresa,

ou do proprio representante da empresa)
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ANEXO 1V
Modelo de Declaraciao

DECLARACAO QUE NAO EMPREGA MENOR

Ao, (Razdo Social da empresa.................. , CNPJ i, , com
enderego  Q............cceeen.. L atraves do S€U ..o (proprietario, socio-
proprietario, presidente, gerente, diretor), .................... (nacionalidade), ........................
(estado civil), portador do RG N ........ccccvvvvevnvann.nn. , CPF M. oo , residente

declara que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condigdo de aprendiz (se for o caso) nos termos do inciso XXXIII do art. 7°

da Constitui¢dao Republica Federativa do Brasil.

Local e data

(Assinatura e identificagdo do responsavel pela empresa )
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ANEXOV

Modelo de Formulario

FORMULARIO PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

AO MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA/ RS

TOMADA DE PRECOS N°01/2021

TIPO MENOR PRECO GLOBAL

EMPRESA: CNPJ:

ENDERECO:
TELEFONE: E-MAIL:

CIDADE:
RESPONSAVEL PELA EMPRESA:

CPF:
VALIDADE DA PROPOSTA: DIAS. (Ndo inferior a 60 (sessenta)dias).
PRAZO DE ENTREGA: Conforme Edital.
Item | Quant. un. Descricdo do objeto Valor Total

1 1 un.

Valor total por extenso:

Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinagoes,

bem como, informamos que nos pregos propostos estdo inclusos todos os custos, como de

fretes, impostos, obrigacdes entre outros.

, de

de 2021.

(Assinatura e identificacdo do responsavel pela empresa)
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ANEXO VI
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA

CNPJ: 04.213.870/0001-08

ENDEREGCO: Av. Luiz Pessoa da Silva Neto, 1294, Centro, Pinhal da Serra — RS

CEP: 95.390-000

TELEFONE: (54) 3584-0250

REPRESENTANTE LEGAL: José Robison Rodrigues Duarte CPF: 004.023.430-42

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ESMERALDA

CNPJ: 88.225.149/0001-10

ENDERECO: Av. Sdo Joao, 1391, Centro, Pinhal da Serra — RS

CEP: 95.390-000

TELEFONE: (54) 3354 1222

REPRESENTANTE LEGAL: Jodo Hermenegildo Pereira CPF: 205.881.190-91

EMPRESA CONTRATADA:

CNPJ:

TELEFONE:

E-MAIL:

ENDERECO:

REPRESENTANTE LEGAL:

RG: CPF:

As partes acima identificadas celebram o presente CONTRATO, advindo da Tomada de
Precos n° 01/2021, obedecendo integralmente as disposi¢des do edital, as normas da Lei Federal n°
8.666/1993 e suas alteragdes, bem como demais legislacdes pertinentes a matéria, o qual sera regido pelos
termos da proposta da CONTRATADA pelo edital e seus anexos, que fazem parte do presente

instrumento como se nele estivessem transcritos, e pelas seguintes clausulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO:

1.1 O presente contrato tem por objeto a contratacdo de empresa especializada para a execugdo da
constru¢do de uma ponte intermunicipal, compreendendo o fornecimento de material ¢ mao de obra,
conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas no Processo Licitatorio na Modalidade
Tomada de Prego n° 01/2021 e Processo de compra n® 115/2021.

1.2 Os servigos serdo executados conforme projeto basico que instruiu o processo licitatorio e as demais
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condigdes estabelecidas no edital e na legislagdo pertinente.

1.3 Quaisquer omissdes, incorregdes ou discrepancias eventualmente encontradas pela CONTRATADA
no decorrer da execugao dos servicos, deverdo ser comunicadas, por escrito, a0 CONTRATANTE.

1.4 Nenhuma modificagdo podera ser introduzida, sem o consentimento prévio e expresso do

CONTRATANTE.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO:

2.2 Pelo objeto da presente contratagio o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, em moeda
corrente nacional, a importancia total de R XXXXX (XXXXXXX).

CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO:

3.1. Os pagamentos serdo efetuados de acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado pelo
contratante em tantas parcelas quantas forem as medi¢des realizadas pelas engenheiras civis Carla
Zanette, matricula 961 (Pinhal da Serra) e Joseane Kramer Corlassoli, matricula 2437 (Esmeralda), e sera
realizado no prazo maximo de 5 (cinco) dias apés a liquidacdo da nota fiscal correspondente.
Observacao: Os pagamentos serdo realizados de acordo com a clausula segunda e terceira do Termo de
Convénio celebrado entre os municipios de Pinhal da Serra — RS e Esmeralda — RS, ou seja, cada
pagamento devera ser proporcional a 50 % (cinquenta por cento) para cada um dos municipios, em todas
as etapas.

3.2. Serao processadas as reten¢des previdencidrias e tributarias nos termos da lei que regulamenta a
matéria.

3.3 O pagamento somente sera liberado mediante apresentagdo da nota fiscal, com a descri¢do detalhada
dos servigos prestados, acompanhada da guia de recolhimento das contribui¢des para o FGTS ¢ o INSS
relativo aos empregados utilizados na prestagdo do servico.

3.4. E condigdo para liberagdo do pagamento, que a contratada tenha apresentado as respectivas ARTs /
RRT’s de execugdo dos servigos, bem como a matricula da obra no Sistema Nacional de Seguridade
Social (INSS).

3.5 E condigdo para liberagdo do pagamento, que a contratada apresente o Diario de Obras, para cada
medigao.

3.6. Junto ao corpo da Nota Fiscal/Fatura deverd constar, para fins de pagamento, informacdes relativas
ao n° da Tomada de precos, n° do Processo de Licitagdo, n° do empenho, nome e n° do banco, da agéncia e
da c/c da contratada, bem como, se a empresa ¢ optante do “SIMPLES”, e a matricula CEI da obra..

3.7. Em sendo optante do “SIMPLES” a contratada devera apresentar documento expedido pela Receita
Federal demonstrando essa condigdo.

3.8. As despesas bancarias decorrentes de transferéncias de valores para outras pracas, serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

3.9. A ultima parcela somente sera paga ap6s a conclusdo total da obra, que sera através do Termo de

Recebimento Definitivo, lavrado pela engenheira do Municipio responsavel pela fiscalizagdo da obra.
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CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO:

4.1. O prazo de vigéncia do contrato serd de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da assinatura do
contrato, podendo ser prorrogado de acordo com o disposto no art. 57, da Lei Federal n° 8.666/1993 e
suas alteracdes. A execucdo dos servigos deverd obedecer o Cronograma Fisico-Financeiro, integrante do
presente Contrato.

4.2. E condigio para assinatura do contrato que a licitante vencedora do certame néo tenha débitos com o
Municipio de Pinhal da Serra.

4.3. O inicio da obra devera iniciar imediatamente apos a emissdo da ordem de inicio expedida pelo setor
competente.

4.4. Em caso de eventual necessidade de aditamento de prazo, a licitante vencedora devera protocolar
na Secretaria Municipal de Administraggo a solicitagdo, no maximo 15 (quinze) dias consecutivos, antes
do encerramento do prazo contratual. Encaminhamento com prazo inferior ao citado ndo sera aceito pelo

Municipio.

CLAUSULA QUINTA: DA GARANTIA DO CONTRATO:
5.1. A empresa devera apresentar garantia de 5% do valor do contrato, conforme art. 56 da Lei

8.666/93, num prazo de até 5 (dias) apds a assinatura do contrato.

§1°. A ordem de inicio da obra sera emitida pela engenheira civil do Municipio de Pinhal da Serra,
Carla Zanette, matricula n° 961 e a engenheira civil do Municipio de Esmeralda, Joseane Kramer

Corlassoli, matricula 2437, ap6s a comprovacao da efetivacdo da garantia do contrato.

5.2. Caso a empresa vencedora queira optar pela carta fianga bancaria ou seguro-garantia, esta devera

ser apresentada no seu original, junto ao comprovante de pagamento do prémio, e tera validade por todo o

periodo de execugdo do contrato, acrescido de 60 (sessenta) dias. Caso a licitante optar pelo
deposito em moeda corrente, a mesma deverd solicitar a administragdo n° de conta bancaria para
deposito.

5.3. A garantia prestada sera liberada ou restituida ao término da vigéncia do contrato, se nao
utilizada nas formas do artigo 86, paragrafo 3° da Lei 8.666/93, apés a CND emitida pelo INSS
referente a obra e a apresentacio da ART da execucdo da mesma. Contudo, reverterd a garantia a
favor do municipio, no caso de rescisao do contrato por culpa exclusiva da licitante vencedora, sem
prejuizo da indenizagdo por perdas e danos porventura cabiveis da obra.

5.4. Se a garantia for prestada em moeda corrente nacional, quando devolvida, além do principal, sera
devolvida também corre¢do monetaria auferidos durante todo o periodo que esteve aplicado. A garantia
sera liberada apds o recebimento definitivo da obra.

5.5. O objeto do presente contrato tem garantia de 5 (cinco) anos, consoante dispde o artigo 618 do
codigo Civil Brasileiro, e por 20 (vinte) anos, nos termos da simula 194 do superior tribunal de Justica.
5.6. A Contratada ¢ obrigada a aceitar nas mesmas condigdes contratuais os acréscimos ou supressdes

que, por ventura, se fizerem necessarias até o limite de 25% fixado por lei.
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CLAUSULA SEXTA — OBRIGACOES

6.1. Sio obrigacdes da CONTRATADA:

a) Executar a obra de acordo com o projeto e especificacdes técnicas, sendo-lhe vedado introduzir
modificagdes nos projetos, especificacdes técnicas e encargos gerais, sem o consentimento prévio, por
escrito, do MUNICIPIO, através da Secretaria Municipal da Administracao;

b) Assumir a responsabilidade, legal, técnica e administrativa pela execugdo dos servigos;

¢) Observar os requisitos minimos de qualidade, utilidade, seguranga, resisténcias recomendadas pela
ABNT;

d) Acompanhar o cronograma fisico-financeiro da obra de modo a ndo provocar atrasos;

e) Nédo subempreitar servigos definidos, no todo ou em parte, conforme expressamente consignado no
Edital,

f) Submeter-se a FISCALIZACAO do Municipio;

g) Manter, no canteiro de obras responsavel técnico devidamente credenciado através de ART/RRT e
preposto aceito pelo MUNICIPIO, para representa-lo na execugdo do Contrato, os quais serdo
responsaveis pelo preenchimento do “Diério de Obra”;

h) Fornecer, no termo de inicio da obra e mensalmente, relacdo dos empregados e sua qualificagdo, que
prestardo servicos na obra, a qual devera ser anotada no diario de obra para controle da fiscalizagao;

i) Comprovar, mensalmente, perante a Secretaria Municipal da Administragdo, o pagamento das
obrigacdes decorrentes da legislagdo trabalhista, da previdéncia social, ISS, através da documentacdo
habil;

j) Corrigir, separar, remover, reconstituir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorregdes, resultantes de ma execucdo ou de uso de
materiais inadequados apontados pela FISCALIZACAO.

k) Submeter-se as disposicdes legais em vigor;

1) Manter-se durante toda a execugdo deste Contrato nas condi¢des de habilitacdo e qualificagdes exigidas
na licitacdo.

m) Manter guardados em seguranga os materiais e equipamentos de construgao;

n) Cumprir o estabelecido nas especificagdes técnicas e plantas anexas ao processo licitatorio TP n°®
01/2021, que passam a fazer parte integrante do presente contrato.

0) Providenciar a placa da obra.

p) Devera apresentar, em até 30 dias apos a ordem de inicio da obra a matricula da obra no Sistema

Nacional de Seguridade Social (CEI — Cadastro Especifico de INSS).

6.2 Sao obrigacées do CONTRATANTE:

a) Atender as solicitagdes de esclarecimentos, da CONTRATADA.
b) Inspecionar e fiscalizar a execugdo e a qualificagdo do objeto contratado, conforme especifica¢des do

ato convocatorio.



MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

¢) Transmitir, por escrito, todas as ordens de servigos ou comunicacdes entre a CONTRATADA a fim de
que produza efeitos.

d) Efetuar o pagamento no modo e no prazo ajustado;

e) Fornecer as orientagdes necessarias para a correta execugdo dos servicos, através da realizacdo de
reunides, sempre que necessario;

f) Acompanhar a execugdo dos servigos contratados e verificar se os mesmos estdo de acordo com o
cronograma a ser apresentado 8 CONTRATADA;

g) Decidir sobre casos omissos nas especificacdes

h) Registrar quaisquer deficiéncias na execug@o dos servigos, encaminhando copia para a empresa
CONTRATADA;

i) Providenciar as liga¢Ges provisorias de agua e luz para a execucdo das obras;

CLAUSULA SETIMA — RESPONSABILIDADE:

7.1. A CONTRATADA é responsavel ainda, para com o0 MUNICIPIO e para com terceiros:

a) Por danos causados a0 MUNICIPIO ou aos servigos, em consequéncia de impericia, imprudéncia ou
negligéncia propria ou de seus prepostos, auxiliares ou operarios;

b) Pela infragdo ou inexato cumprimento das cldusulas deste Contrato;

¢) Pela solidez, seguranga e perfei¢ao dos servigos, obrigando-se a corrigir, na execugdo da obra, todos os
defeitos que forem apontados pela FISCALIZACAO e desfazer aqueles que esta condenar como
imprestaveis, improprios ou mal executado;

d) Pelos danos causados diretamente a0 MUNICIPIO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execugdo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a FISCALIZACAO ou o
acompanhamento pelo 6rgéo interessado;

e) Pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ¢ comerciais, resultantes da execugdo do Contrato ¢
sua inadimpléncia com referéncia aos encargos referidos neste item, ndo transferem ao MUNICIPIO a
responsabilidade de seu pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagdo
e uso da obra e edificacdes inclusive perante o Registro de Imoveis.

7.2. A CONTRATADA ndo podera transferir a outrem as obriga¢des assumidas neste Contrato.

7.3. Todos e quaisquer riscos de acidente de trabalho sero de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, devendo ser cobertos por esta, durante toda a contratualidade até a entrega definitiva da
obra.

7.4. Quando a obra ficar inteiramente concluida, a Contratada dara conhecimento ao Contratante, que tera
um prazo de 15 (quinze) dias para proceder as vistorias necessarias e lavrar o Termo de Recebimento
Provisorio.

7.5. O servigo executado pela Contratada que ndo satisfaga as condigdes de recebimento serdo recusados
pela Fiscalizacdo ¢ deverdo ser substituidos ou refeitos, dentro do prazo de entrega fixado no Contrato.
7.6. A critério do Contratante, desde que o fixado no item anterior se torne inexequivel, podera ser
concedido novo prazo para refazer ou substitui¢do da obra ou servigo rejeitado. Ndo cumprindo esse

prazo, a Contratada podera ser penalizada conforme previsto neste edital.
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7.7. Decorridos no minimo 15 (quinze) dias, € no méaximo 30 (trinta) dias, contados da data do
recebimento provisorio, a obra sera novamente inspecionada e, desde que tenham sido atendidas todas as
reclamagdes da Fiscalizagdo, referentes a defeitos construtivos, falhas de execucdo e exigéncias
contratuais, sera lavrado o Termo de Recebimento Definitivo.

7.8. O Recebimento Provisorio ou Definitivo da obra ndo exime a CONTRATADA das responsabilidades
legalmente imputaveis por erro ou vicio de execugdo pelo periodo de 05 (cinco) anos, durante os quais
ficara obrigada a sana-lo sem 6nus para o MUNICIPIO, conforme Art.618 da CC.

7.9. O ndo cumprimento desta responsabilidade, além das providéncias administrativas e judiciais

cabiveis, implicara na declaracio de inidoneidade da CONTRATADA perante o MUNICIPIO.

CLAUSULA OITAVA — SANCOES ADMINISTRATIVAS:

8.1. Pelo inadimplemento das obrigagdes, seja na condigdo de participante do processo licitatorio ou de
contratante, as licitantes, conforme a infracdo estardo sujeitas as seguintes penalidades:

a) Poderdo ser aplicadas as empresas quaisquer das penalidades arroladas nos artigos 86 a 88, da Lei
8.666/93, garantida a ampla defesa e o contraditodrio.

b) Em conformidade com o disposto nos artigos 86 ¢ 87, da Lei Federal n® 8666/93, a Contratada, pelo
descumprimento das clausulas contratuais e legais, ficara sujeita as seguintes penalidades:

b.1) Adverténcia por escrito sempre que verificadas pequenas irregularidades para as quais tenha
concorrido;

b.2.2) Por dia de atraso no inicio dos servi¢os ou na entrega da obra, multa no valor de 0,5 % (zero
virgula cinco por cento) do valor do contrato, até o maximo de 10% (dez por cento), que serdo retidos do
pagamento a ser efetuado;

b.2.3) multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecu¢do parcial do contrato que sera retida do
pagamento a ser efetuado, cumulada com a pena de suspensdo do direito de licitar ¢ o impedimento de
contratar com a Administragdo pelo prazo de 01 (um ano).

b.2.4) multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecucdo total do contrato e no
caso de atraso na entrega da Obra, cumulada com a pena de suspensdo do direito de licitar e o
impedimento de contratar com a Administragao pelo prazo de 02 (dois anos);

b.2.5) As multas sdo independentes e a aplicacdo de uma, ndo exclui a das outras.

¢) Sera aplicada a multa de 1% (um por cento) sobre o valor total corrigido da contratagdo, quando a
CONTRATADA:

c1) Prestar informagdes inexatas ou criar embaragos a FISCALIZACAO;

¢2) Transferir ou ceder suas obrigagdes, no todo ou em parte a terceiros, sem prévia autorizagdo da
contratante;

c3)Executar os servigos em desacordo com o projeto, normas técnicas ou especificagdes,
independentemente da obrigagdo de fazer as corregdes necessarias a suas expensas;

c4) Desatender as determinag¢des da FISCALIZACAO;

¢5) Cometer qualquer infragdo as normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas

multas aplicadas pelos 6rgaos competentes e razdo da infragdo cometida;
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¢6) Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte os servigos contratados;

¢7) Praticar, por acdo ou omissdo, qualquer ato que, por imprudéncia, negligéncia, impericia, dolo ou ma-
fé, venha causar danos a contratante ou a terceiros, independente da obrigagdo da CONTRATADA em
reparar os danos causados.

d) As multas serdo abatidas dos pagamentos devidos ou, ainda, quando for o caso, cobradas
judicialmente.

€) As multas poderao ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo.

f) A causa determinante de qualquer penalidade devera ficar plenamente comprovada e o fato a punir
comunicado por escrito pelo MUNICIPIO a diregdo da CONTRATADA, para, querendo, exercer direito
de defesa.

g) Sem prejuizo de outras sangdes, aplicar-se-4 a CONTRATADA a pena de suspensdo temporaria de
participar em licitagdo em contratar com a Administragdo direta e Indireta do MUNICIPIO, pelo prazo de
02 (dois) anos, em funcdo da gravidade da falta cometida.

h) As penalidades serdo registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

8.2. Nenhum pagamento sera efetuado pela Administracdo enquanto pendente de liquidagdo qualquer
obrigacao financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.
8.3. A servidora Carla Zanette, matricula n° 961 — Engenheira Civil do Municipio de Pinhal da Serra,
sera a responsavel pela fiscalizagdo e acompanhamento da obra, para no caso de paralisagdo, ou atraso da
obra, informar por escrito a administragdo, para posteriormente serem tomadas as medidas cabiveis

quanto as Penalidades e San¢des Administrativas.

CLAUSULA NONA - DO RECURSO ORCAMENTARIO:

As despesas decorrentes da contratagao oriunda desta licitacdo correrdo a conta das seguintes dotacdes
or¢amentarias:

(226) 4.4.90.51 — Obras ¢ Instalagdes (Municipio de Pinhal da Serra — RS)

(3487) 4.4.90.51 — Obras e Instalagdes (Municipio de Esmeralda — RS)

CLAUSULA DECIMA: A contratada reconhece os direitos da Administragio Municipal, previstos no
artigo 77 da Lei Federal n° 8.666/1993.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO:
A CONTRATADA podera requerer reequilibrio economico-financeiro durante a vigéncia do contrato,
conforme artigo 65 da Lei Federal n® 8.666/1993, mediante solicitagdo formal, desde que documental e

suficientemente comprovado o desequilibrio contratual.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO:

Este contrato podera ser rescindido ainda:

a) Por ato unilateral da Administracdo, nos casos dos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal
n° 8.666/93;

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia para a Administragao;

¢) Judicialmente, nos termos da legislacdo vigente.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS ALTERACOES:

Eventuais alteracdes contratuais reger-se o pela disciplina do artigo 65 da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FISCALIZACAO DO CONTRATO:

A fiscalizag@o e o acompanhamento da execu¢@o do presente contrato ficarfio sob a responsabilidade da
engenheira civil do Municipio de Pinhal da Serra, Carla Zanette, matricula 961, e da Engenheira Civil do
Municipio de Esmeralda, Joseane Kramer Corlassoli, matricula 2437, nos termos de Art. 67 da Lei

8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO:
Fica eleito o Foro da Comarca de Vacaria, para dirimir as diividas ou questdes oriundas do presente
contrato, com renuncia expressa a qualquer outro, mesmo que seja mais privilegiado.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em quatro vias de igual forma e

teor, na presenga de trés testemunhas.

Pinhal da Serra, XX de maio de 2021.

Municipio de Pinhal da Serra Empresa
CNPJ: 04.213.870/0001-08 CNPJ:
José Robison Rodrigues Duarte Responsavel

CPF: 004.023.430-42 CPF:
Prefeito Contratada
Contratante

Municipio de Esmeralda
CNPJ: 88.225.149/0001-10
Jodo Hermenegildo Pereira
CPF: 205.881.190-91
Prefeito
Contratante



MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Testemunhas:

Carla Zanette Joseane Kramer Corlassoli

CPF: 079.421.599-81 CPF: 594.996.480-20

Testemunha:

Nome Legivel:

CPF:
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PROJETO DE CONSTRUCAO DA PONTE SOBRE O RIO CELSO PACHECO
Estrada que liga Esmeralda/RS a Pinhal da Serra/RS
Divisa Municipal
Comprimento = 15,00m
Largura = 6,50m
Altura = 4,00m

A. SITUACAO ATUAL E LOCALIZACAO

A ponte sobre 0 Rio Celso Pacheco situa-se na Estrada que liga os Municipios de Esmeralda/RS e Pinhal da Serra/RS,
mais precisamente na divisa entre eles, distante aproximadamente 11,8 km da area central do Municipio de Pinhal da Serra e
25,4 km da area central do Municipio de Esmeralda. Atualmente encontra-se em uso, apesar das diversas avarias ocorridas
em sua estrutura o que implica na necessidade de sua demoli¢do e posterior construgéo para prover 0 acesso as comunidades
desta regiéo.

COORDENADAS: 27°53'18.5"S 51°15'67.4"W
-27.888469, -51.265952

A estrutura existente devera ser parcialmente demolida sendo os residuos destinados conforme orientagéo da Prefeitura
Municipal. Os servicos de demolic8o, reaterro das cabeceiras e readequacdo da estrada serdo realizados pelas equipes das
secretarias de obras dos Municipios.

B. APRESENTAGCAO DA OBRA

A passagem do rio atualmente esta sendo feita de forma precéria. O acesso as comunidades fica muitas vezes perigoso
quando ocorrem chuvas no local, pois a passagem é feita sobre uma ponte de madeira, cujas cabeceiras e estrutura de madeira
estdo comprometidas, conforme imagens apresentadas nas pranchas de projeto.

O presente memorial integra o conjunto de informagdes técnicas destinadas a reconstrucdo de uma ponte em concreto
armado, composta por uma via de trafego de veiculo, sem passeio lateral destinado aos pedestres, formando uma largura total
de 6,50 m de largura por 15,00 m de comprimento total. Projetada para suportar o veiculo padrao de classe TB-36 conforme a
NBR 7188/2013.

A segéo transversal desta obra comporta pista de rolamento com largura total Util de 6,10 m, protegidas lateralmente,
em toda a extensdo da obra por guarda-rodas.

O dispositivo adotado foi desenvolvido com base nas recomendagdes técnicas contidas no Manual de Projeto de
Engenharia Rodoviaria editado pelo DNIT, considerando-se como veiculo tipo, caminhdo de carga classe 36. O projeto foi
também concebido de acordo com o preconizado nas Normas Brasileiras, em particular a NBR 7187/2003 e NBR 6118 /2014,
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A superestrutura da ponte € constituida de véo Unico com comprimento de 15,00 m. O v&o é constituido por cinco vigas
dispostas com um espagamento entre eixo transversal de 1,51m entre longarinas. Estas vigas longitudinais estéo bi-apoiadas
diretamente sobre as cortinas de concreto.

A consolidacdo formara o portico necessario ao suporte da estrutura calculada, sendo que esta solidarizacdo das vigas
longitudinais com a laje de pista, forma o conjunto de sistema de portico, que estabiliza a estrutura.

A modelagem desta estrutura em pérticos e sistema de grelha de vigas e lajes planas permite ao calculista uma analise
integral de todas as variaveis e deformacgdes da estrutura, dando liberdade na sua utilizagdo com tecnologia avangada.

O conjunto forma assim um sistema reticulado do entre vigas e lajes unidas, assim possuindo alta hiperestaticidade
interna. A consolidacdo da estrutura toda se d& com a concretagem in-loco unindo as pegas e integrando a estrutura, através
da laje.

A infraestrutura, de cabeceira formada por um bloco continuo sobre pinos concretados em furos profundos na rocha
presente no local. A locagao dos pinos esta descrita nas plantas de fundagdo, como em toda a extensao da obra esta locada
sobre rocha s em sua superficie, assim a estrutura se apoiara sobre ela e tera sua locacéo e transferéncia de carga sobre
pinos de 20 mm formado por barras de ago CA-50 locados em furos de 46 mm e 2,5 m de profundidade, o preenchimento do
furo tera uma nata de concreto com resisténcia minima de 20 MPa, que serdo capazes de suportar todos os esforgos
solicitantes.

A estrutura esta dimensionada para absorver as cargas resultantes da transferéncia dos esforgos verticais e horizontais
da superestrutura. Esfor¢os adicionais foram considerados de acordo com as Normas Brasileiras em especial a NBR
6118/2014.

Nas extremidades, estdo detalhadas as cortinas frontais para fechamento transversal e alas laterais de contengéo
horizontal, que séo utilizadas para a ligacéo da mesoestrutura com a infraestrutura e ainda contengéo dos aterros de ligagao.

Os servigos executados e os materiais utilizados deverdo observar rigorosamente os projetos, memoriais e
especificacdes técnicas.

C. MEMORIAL DESCRITIVO

A ponte Celso Pacheco situa-se na Estrada que liga os municipios de Esmeralda/RS e Pinha da Serra/RS, onde a via
se desenvolve planimetricamente em linha reta e altimetricamente plana.

A extensao total no eixo da ponte é de 15,00m.

Alargura total do estrado é de 6,50m sendo assim subdividido: duas faixas de rolamento de 3,05m, e dois guarda-rodas
de 0,20m cada lado.

A superestrutura da obra é constituida por um vao de 15,00m, com cinco vigas longarinas pré-moldadas em concreto
protendido, simplesmente apoiadas. Cada viga principal, em formato “I’, tem altura constante de 0,90m. Para a execugéo das
lajes utilizou-se pré-lajes apoiadas sobre as longarinas e posteriormente concretadas “in loco”. As lajes terdo espessura
variavel de 0,22m. A faixa de rolamento tera inclina¢éo transversal de 1,40%. Para drenagem serdo utilizados drenos com
didmetro de 100 mm localizados nas bordas da se¢ao transversal. Adequou-se também uma pingadeira nas bordas do tabuleiro
de modo a prover maior durabilidade a estrutura.
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A vinculagao da super e mesoestrutura é feita por apoios de elastomero fretado.
A infraestrutura, devido as caracteristicas do solo, sera profunda tipo tubuldes com ancoragens em rocha.
Classe da obra: Trem Tipo classe 36 da NBR 7188

Concreto Estrutural utilizado:
- Infraestrutura em concreto fck 25MPa;.
- Mesoestrutura em concreto fck 25MPa;

- Superestrutura em concreto fck 30 e 40MPa;

A laje do tabuleiro funciona incorporada a viga como mesa de compressao, por esta raz&o a resisténcia a compresséo
do concreto devera ser de 30 MPa, igual ao restante do tabuleiro.

C. JUSTIFICATIVA DA SOLUGCAO ADOTADA

A escolha da solugao estrutural descrita anteriormente resultou do exame do local de implantagéo da ponte, buscando
uma estrutura exequivel, funcional, segura, econdémica e também dos aspectos arquitetdnicos e paisagisticos.

Para a superestrutura utilizou-se longarinas pré-moldadas que servem de apoio para as pré-lajes e lajes moldadas no
local.

A infraestrutura, devido as caracteristicas do solo, sera profunda tipo tubuldes apoiados e ancorados em rocha.

D. ESPECIFICACOES TECNICAS PARTICULARES

A empresa contratada deve elaborar Projeto Executivo de Engenharia (inclusive realizando sondagens e demais
estudos necessarios), as suas expensas, guardando similaridade com as premissas do projeto basico elaborado pela LCAD
Servicos de Engenharia Ltda., devendo tal projeto ser analisado e aprovado por Engenheiro destacado pelo Municipio.

1. CRITERIOS DE PROJETO

Todo projeto executivo sera elaborado conforme as Normas Brasileiras, em particular:
- Recomendagdes para Obras de Arte Especiais:

o NBR 7188 - Carga Mdvel em Ponte Rodoviaria e Passarela de Pedestre.

e NBR 6118 - Projeto e Execugéo de Obras de Concreto Armado.

o NBR 7187 - Projeto e Execugéo de Pontes de Concreto Armado e Protendido

- Alem das normas citadas e da bibliografia consultada e também sem prejuizo de observagdes contidas no projeto e
nestas ESPECIFICACOES, o detalhamento do projeto executivo obedece as seguintes recomendagoes:

o Cobrimento minimo da armadura das pegas em contato com &gua e/ou solo = 4,00cm.
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o Comprimento maximo das barras de ago para armadura 12,00m.
o Aco: CA 50/60 (concreto armado)

2. INSTALAGAO DA OBRA

Efetuada a instalagdo do canteiro de obras, sera executada a locagéo da obra e de cotas e coordenadas fornecidas
pela topografia da empreiteira contratada.

O Executante devera prover-se de um galpdo com no minimo 15,00 m? assoalhado com tabuas brutas de pinus,
paredes em chapas compensadas resinadas de 12 mm, ou tabuas de pinus, cobertura em chapas de zinco, para servir de
deposito de materiais e escritorio de obra. Podera ser utilizado um container em chapas de ago para substituir o barraco de
obra.

O Executante devera prover-se da luz e for¢a necessaria ao atendimento dos servigos da obra, ligando seu ponto de
forca a rede publica, atendendo as prescricdes da NR-18, ou utilizando gerador de energia.

As instalagdes sanitarias provisdrias para seus operarios seréo providenciadas pelo Executante. Sendo no minimo uma
unidade sanitaria de 3,00m>.

A construcao, localiza¢do e condigbes de manutengao destas instalagbes sanitérias deveréo garantir condigbes de
higiene, atendendo as exigéncias minimas da saude publica, como também serdo de ordem a ndo causar quaisquer
inconvenientes as construgdes prdximas ao local da obra.

O Executante construird “porta-placa”, no qual serdo colocadas as placas para identificagédo da obra de acordo com as
exigéncias do contratante, e das placas exigidas pela legislagao profissional vigente, conforme art. 16 da resolugdo n.° 218 do
CREA.

A obra sera mantida limpa, sendo o entulho transportado para locais apropriados, onde sera utilizado como aterro, se
for o caso.

Durante a execugéo da obra, deverdo ser removidos periodicamente os entulhos de obra, mantendo em perfeitas
condigdes de trafego os acessos & obra, tanto para veiculos como para pedestres. E de responsabilidade de o Executante dar
solugéo adequada ao lixo do canteiro.

3. MOBILIZAGAO

A Executante devera tomar todas as providéncias relativas & mobilizagdo pessoal e equipamentos de construgéo,
imediatamente apds a assinatura contrato, de forma a poder dar inicio efetivo as obras e possibilitar o cumprir do cronograma
de construgéo.

Cabera ao Executante o fornecimento de todas as maquinas, tais como betoneiras, guinchos, serras, vibradores,
geradores, retroescavadeiras, escavadeiras, caminhdes, etc., necessarias a boa execugdo dos servigos, bem como dos
equipamentos de seguranga (botas, capacetes, cintos, 6culos, extintores, etc.) necessarios e exigidos pela Legislagéo vigente.
Equipamentos para os funcionarios podem executar todos os servigos necessarios para a conclusao da obra.

Serdo obedecidas todas as recomendagdes com relagéo a seguranga do trabalho contidas nas normas reguladoras
relativas ao assunto, como NR-6 Equipamentos de Prote¢&o Individual, NR-18 Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho de
Trabalho na Industria da Construgéo.

Os andaimes deveréo apresentar boas condigdes de seguranga observar as distdncias minimas da rede elétrica e
demais exigéncias das normas brasileiras; ser dotados de protegéo contra queda de materiais em todas as faces livres.

Concluidos os servigos, o canteiro serd desativado, devendo ser feita imediatamente a retirada das maquinas,
equipamentos, restos de materiais e entulhos em geral.

Sera feita a limpeza do total do tabuleiro e feita a remogao de entulhos que sobrarem apds a execugéo da obra deve
ser destinado a um local de bota fora, especificado pelo fiscal responsével pela obra.
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Apos a limpeza, serdo feitos todos os pequenos arremates finais e retoques que forem necessarios, para que ndo tenha
imperfei¢des estéticas na obra finalizada.

O Projeto proposto trata-se de uma orientagao basica a ser seguida na elaboragao do projeto executivo.

4. FUNDAGOES SUPERFICIAIS E PROFUNDAS

Inicialmente, deve ser procedida a remogao da camada de cascalhamento superior, dos entulhos, das pranchas de
madeira do tabuleiro, das vigas de madeira, demolicdo e remogao das cabeceiras de concreto e pedra, limpeza das bases
para posterior execucao da futura estrutura, além do transporte dos entulhos para local adequado, ficara sob responsabilidade
dos municipios de Esmeralda e de Pinhal da Serra.

A obra devera ser locada, de acordo com a planta de implantagéo a ser elaborada pela empreiteira, onde dever&o
constar os pontos de referéncia de nivel. Os niveis marcados na Planta de Implantagéo deverao ser rigorosamente obedecidos.
E devendo ser definidos com a utilizagao de topdgrafo.

Serao efetuadas pelo EXECUTANTE todas as escavagdes a obtengao dos niveis de fundagéo do Projeto e substituicdo
dos materiais instaveis por outros, bem como aterros, transporte, descarga necessarios serao por conta do executante.

Na execugéo das escavagdes manuais devem ser tomados os devidos cuidados em relagao as alturas que ocorrem
nos taludes, caso ocorra alturas maiores que 1,8m os mesmos devem ser escorados para que ndo ocorra perigo de
soterramento dos funcionarios. A EXECUTANTE apds o termino do processo da escavagdo mecanizada devera proceder a
escavagao manual para retirar o restante do material que a escavagdo mecanizada nao conseguiu.

As fundagdes serdo executadas conforme informagdes previstas no projeto.

As ensecadeiras se fazem necessario para a execugéo dos elementos que ficam em contato direto com a lamina de
agua, sendo necessario sua utilizagdo para execucdo dos elementos em concreto com o ambiente totalmente seco,
modificando o curso da lamina de &gua. As mesmas devem ser executadas com parede de madeira simples, e preenchidas
com solo de 12 categoria ou com bolsas com sacos de areia, mais apropriado a utilizagéo de solo argiloso para estanqueidade
da &gua. Elas devem ter dimens6es compativeis para o trabalho e execugéo das fundagdes.

Faz-se necessario a utilizagdo de moto bomba para drenagem das ensecadeiras para o trabalho em local seco, e
também para possiveis vazios que possam ocorrer e a agua invada as ensecadeiras.

Aligacéo entre os tubulfes e a rocha e a consequente transferéncia de carga da estrutura para o terreno de sustentagéo,
devera ser executada através de pinos consolidados a rocha. As perfuragdes devem seguir o especificado do projeto de
locagao dos furos, a uma profundidade média de 2,50m, utilizando uma broca capaz de chegar a esta profundidade. O didmetro
do furo deve ser de no minimo 46 mm, didmetro capaz de suportar a colocagéo do pino e a sua consolidagdo através de nata
de cimento.

Apbs a execugao dos furos deve ser executada a colocagdo dos pinos na rocha e consolidados por nata de cimento.
Os pinos serdo feitos de ago CA-50 com didmetro de 20,00 mm (3/4”), colocando até o final do furo. Deve-se deixar no minimo
50cm de espera apds a cota do furo para a ligagdo com os tubuldes. O preenchimento do furo para consolidagdo com a rocha
e aderéncia do pino em aco deve ser feita através de nata de cimento, com resisténcia minima de 20 MPa.

Serédo executados tubuldes a céu aberto com camisa de concreto perdida através de tubos de concreto armado com
didmetro nominal interno de 1,50m e de 1,20m (conforme projeto), com resisténcia minima a compresséo de 25 Mpa. Deveréo
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ser utilizados materiais e insumos de primeira qualidade, que servirdo de apoio as cortinas de conteng¢do dos aterros e de
apoio do tabuleiro, e de acordo com as demais especificagdes constantes no projeto estrutural.

Para locag&o e chegada da cota final dos tubuldes é necessario que se faga a escavacao interna dos tubos para que
0s mesmos possam ficar alinhados. Como o conjunto sera formado por tubos apoiados um sobre 0 outro, para totalizar a
profundidade necessaria, deverao ser tomados os devidos cuidados com a locagéo para que a prumada resulte correta.

Como seréo executadas 10 unidades de tubuldes, a uma profundidade média de 2,00m, nem todos chegarao a esta
cota, ocorrendo assim a sobra de material que ficard acima da cota de execucédo da viga de fundagdo. Sendo assim, sera
necessario o arrasamento de todos os tubulbes para que fiquem centrados e sem excentricidades na ligagdo com a viga de
fundacéo.

A viga de fundacéo sera executada em concreto armado, e por fungdo servira de base para as cortinas de concreto e
transferéncia de carga do tabuleiro para as fundagdes. Deve ser executada com concreto Fck minimo de 25 Mpa, utilizando
materiais e insumos de primeira qualidade. Os acos utilizados para armaduras dos elementos sdo: CA-50 e CA-60. Os detalhes
de locacéo, dimensbes dos elementos e ligagdes com a fundagéo, podem ser visualizados nos projetos em anexo a este
memorial.

5. ESTRUTURA DE CONCRETO

5.1. Generalidades

Esta secdo trata de todos os trabalhos referentes a concreto para estrutura permanente, de acordo com o projeto técnico
de engenharia, incluindo material e equipar para fabricagdo, transporte, langamento, adensamento, acabamento, cura e
controle tecnolégico.

As tensdes caracteristicas dos concretos empregados nesta obra, designados pela notagéo “fck”, correspondem aos
valores que apresentam uma probabilidade de apenas 5% de néo serem atingidos.

Serdo empregados os seguintes valores:
o Infra e mesoestrutura — fck 25 MPa
o Superestrutura — vigas pré-moldadas — fck 40 MPa
o Superestrutura - lajes, pré-lajes, alas — fck 30 MPa.

O concreto sera composto de cimento, agua, agregados e qualquer componente mencionado, a critério da fiscalizagao
e por conta da Empreiteira, tal como: incorporador de ar, redutor de agua, retardador de pega, impermeabilizante, plastificante
ou outro, que produza propriedades benéficas conforme comprovado em ensaios de laboratorio e aprovado pela fiscalizagdo
devendo assegurar:

e trabalhabilidade compativel com as necessidades de langamento;
e homogeneidade em todos os pontos da massa;

e apo6s o langamento, apresentar compacidade adequada e, apds a cura, durabilidade, impermeabilidade e
resisténcia mecénica, de acordo com essas especificagdes técnicas e desenhos de projeto.

O concreto e materiais componentes obedecerdo as normas e especificagdes ABNT e ASTM e, em casos de omissédo
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ou ndo aplicabilidade, prevalecerdo exigéncias destas especificagdes técnicas ou de outras normas e especificaces
determinadas pela fiscalizagéo.

A Empreiteira devera obrigatoriamente dispor para sua consulta no canteiro de obras de um conjunto completo das
normas da ABNT relativas a concreto armado e protendido.

As especificagdes gerais de obras rodoviarias do DNIT, poderéo ser usadas, como forma complementar de orientagéo.

As cortinas serdo executadas em concreto armado com fck minimo de 25 MPa, utilizando materiais e insumos de
primeira qualidade. As cortinas tém a func¢do de confinar e resistir aos esforgos exercidos pelos aterros de acesso a obra,
também tem a fungéo de apoio das longarinas nas cabeceiras e transmitir estes esforgos para a sapata corrida. Os agos
utilizados para armaduras dos elementos sdo: CA-50 e CA-60. As dimens0es e locagao das cortinas estéo especificadas nos
projetos em anexo a este memorial.

Serao executadas longarinas Classe 36 conforme especificagdes das normas, pré-moldadas em concreto armado, com
fck minimo de 40 MPa, com se¢&o “I” de 45 x 90 cm (alma com largura de 12cm) e comprimento de 15,00m, os agos utilizados
para armaduras dos elementos sdo: CA-50 e CA-60, e necessario a utilizacdo de no maximo brita n® 1 com didmetro maximo
de 19mm, para que ndo ocorra falta de concreto entre armaduras e de cobrimento minimo. As especificagdes, dimensdes e
locagao das longarinas estao especificadas nos projetos em anexo a este memorial.

Como as longarinas executadas na obra serdo pré-moldados protendidas, e necessario o transporte dos elementos
executados na empresa vencedora até o local da obra. Para este servigo foi considerado o peso dos elementos utilizando o
peso do concreto armado de 25 kN/m?3, conforme especificado pela NBR 6120/1980. Sendo transportada por rodovia
pavimentada. A distancia média de transporte (DMT) considerada foi de 150 km usando a cidade de Esmeralda/RS como raio
de referéncia. O transporte deve ser feito com veiculo capaz de suportar as dimensdes e condi¢bes de transporte do local até
a obra.

Pelas dimensdes e peso considerado das longarinas a serem utilizadas na obra, faz-se necessaria a utilizagao de
guindaste com langa para a colocagdo das longarinas em suas posi¢des. E necessario equipamento capaz de executar o
servico com a lanca aberta capaz de langar as longarinas de 15,00m, e devem possuir esperas para o igamento das mesmas
com o guindaste. O peso aproximado de cada longarina é de aproximadamente 5 toneladas, assim sendo necessario a
utilizacdo de equipamento capaz de igar e fazer o langamento com distancia média de 7,5 m do ponto de apoio do veiculo com
0 guindaste.

Para a execug&o da laje em concreto armado, serdo utilizadas vigotas trelicadas apoiadas sobre as longarinas com a
largura total da pista de rolamento (5,00m). As vigotas trelicadas s&o utilizadas como forma de pré-laje ja incorporada a
armadura inferior da laje. Composta por vigotas trelicadas dispostas uma ao lado da outra (sem tavelas).

A ferragem utilizada segue o padrdo de catélogo de empresas ja consolidadas no mercado, o0 modelo de trelica e 0 TR
16, com dois ferros 5,00 mm como armadura de tragao (banzo inferior) e um ferro 7,0 mm como armadura de compresséo
(banzo superior) com estribos diagonais de 4,2 mm de CA-60 espagadas em 8 cm entre elas. Chegando a uma altura final de
14,0 cm, sendo 2 cm de cobrimento e 12 ¢cm da treliga. As vigotas trelicadas devem ser executados com concreto com fck
minimo de 25MPa, e as armaduras feitas com ago CA-60.

Como as vigotas trelicadas utilizadas s&o executadas em pré-moldados, e necessario o transporte dos elementos
executados na empresa vencedora até o local da obra. Para este servigo foi considerado o peso dos elementos utilizando o
peso do concreto armado de 25 kN/m?3, conforme especificado pela NBR 6120/1980. Sendo transportada por rodovia
pavimentada. A distancia média de transporte (DMT) considerada foi de 150 km usando a cidade de Esmeralda como raio de
referéncia. O transporte deve ser feito com veiculo capaz de suportar as dimensdes e condi¢des de transporte do local até a
obra.

Sobre a laje de forma feita com as vigotas trelicadas, sera executado um concreto de capeamento de maneira que a
laje apresente uma espessura total final de 22 ¢cm, o concreto deve apresentar fck minimo de 25 MPa, obedecendo as
especificagdes do projeto arquitetdnico. Sobre 0 banzo superior sera utilizada armadura superior utilizando tela soldada do tipo
Q 196, que possui malha de 9,5 cm por 9,5 cm com armadura de 5,00 mm em ambas as diregdes. As dimensdes e locagéo
da laje em concreto armado estéo especificados nos projetos em anexo a este memorial.
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5.2. Materiais

5.2.1. Cimento

Sera empregado o do tipo Portland comum ou pozolanico classe 32 de acordo com as prescrigdes da NBR-5732
(comum) e NBR-5736 (pozolanico) da ABNT. Podera também no caso de concreto protendido adotar-se cimento tipo "ARI"
desde que observado rigorosamente o exposto no item 5.5.2. O uso de qualquer outro estara também suijeito a ABNT.

O armazenamento no canteiro de obra, em sacos de 50 kg, sera em local isento de infiltragdo de &gua, ventilado, sem
contato direto com o terreno depésito de facil acesso para a fiscalizagdo promover, retirada de amostra e identificagao de
qualquer partida que ficara separada por lotes recebidos em diferentes. Em condigbes normais, as pilhas serdo compostas de
no maximo 10 sacos; quando o cimento apresentar temperatura igual ou maior que 35°as serdo compostas de 5 sacos no
maximo.

Sera recusado quando a embalagem original estiver danificada no transporte ou quando apresentar sinais de inicio de
hidratacdo (empedramento). Somente sera aberto no momento de seu uso.

5.2.2. Agregado Miudo

Areia quartzosa, com dimensao igual ou inferior a 4,8 mm, atendendo aos requisitos de granulometria, porcentagem
maxima de argila, materiais organicos, mal pulverulentos e ensaio de qualidade constantes na NBR-7211 da ABNT.

5.2.3. Agregado Graudo

Os agregados a serem usados ndo deveréo conter materiais deletérios e ndo deverao ser reativos. Serdo dispensados
destes ensaios os materiais que néo tiverem uso consagrado.

Gréos resistentes, duros e estaveis, de pedra britada, de seixos rolados, britados ndo, de dimenséo maior que 4,8 mm,
obedecendo a NBR-7211, da ABNT.

A estocagem seré feita evitando a contaminagdo de material estranho entre dois agregados de tipo e procedéncia
diferente, conservando sua composigao granulométrica original.

5.2.4. Agua

Doce, limpa e isenta de substancias estranhas e nocivas como silte, éleo, a sais ou matéria orgénica em proporgéo que
comprometa a qualidade do concreto.

Sera submetida a analise de laboratdrio em obediéncia ao especificado na 6118, da ABNT, item 8.1.3.

5.2.4. Aditivo

O uso sera restrito a casos especialmente necessarios sob autorizagdo e orientagéo da fiscalizagdo. Quando isso
ocorrer, observar rigorosamente as prescrigdes fabricante e realizar ensaio de laboratério para determinar teor e eficiéncia.

O armazenamento sera de responsabilidade da Empreiteira e de acordo com instrugdes do fabricante e de acordo com
a EB-1763 e ASTM C-260 e ASTM C.
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5.3. Dosagem
5.3.1. Concreto Moldado “In Loco” e Concreto Armado

O trago sera determinado por método racional, em laboratério idéneo aceito pela fiscalizagdo, as expensas da
Empreiteira, antes do inicio da concretagem estudos de dosagem deverao ser compativeis com a natureza da obra, condi¢bes
de trabalho, durabilidade, condi¢bes de transporte e langamento. O fator agua/materiais secos devera atender as necessidades
criadas pelas temperaturas umidade relativa do ar nos casos mais extremos. A dosagem devera resulta produto final
homogéneo com argamassa trabalhavel e compativel com dimensdes, finalidade, disposicao e densidade de armadura dos
elementos estruturais assim como com formas de transporte e adensamento, tudo de acordo com o estabelecido na NBR
12655.

0O traco somente podera ser aplicado apds sua aprovagao por escrito pela fiscalizagdo.

O controle tecnoldgico a ser adotado para o célculo do trago de concreto seré o controle sistematico rigoroso.

5.4. Mistura e Amassamento

Somente sera admitido o processo mecénico. O tempo de mistura, contado a langamento de todos os componentes,
sera de dois minutos e meio, reservar a fiscalizagao o direito de aumenta-lo, caso o concreto, a ser moldado no ndo demonstre
homogeneizagao adequada.

O concreto descarregado da betoneira tera composigao e consisténcia uniforme todas as suas partes e nas diversas
descargas.

Né&o sera admitido o concreto re-misturado efou quando ja tiver iniciado a pega.
A mistura e homogeneidade deveréo atender as ASTM C-94 e CRD-C55.
A corregdo de agua de amassamento em tempo quente deveréa atender a NB-7212 e ACI-305.

A tolerancia de erros nas dosagens dos materiais devera atender aos limites de controle tecnoldgico adotado nestas
especificagdes.

A fiscalizagdo orientarad em caso de duvida.

5.5. Transporte, Preparo da Superficie e Lancamento
A concretagem das pegas moldadas no local somente sera feita apds a liberagéo pela fiscalizagao.
O concreto devera manter as caracteristicas originais do trago liberado para uso, sob pena de rejei¢éo da carga.

Com a finalidade de evitar a segregagao no transporte e langamento, adotadas medidas e/ou equipamentos especiais.
No caso de langamento superior a 2 m, poderéo ser usados trombas, funis ou calhas previamente aprovados pela fiscalizagao.
A diminuig&o da altura podera ser obtida através abertura de janelas laterais nas formas. A altura das camadas de concretagem
fixada em fungéo da dimensé&o das pegas e obedecendo o item 13.2 da NBR-6118.

Toda a superficie de terra onde o concreto for langado, seréd compactada e isenta agua empogada, lama ou detrito. Solo
menos resistente deve ser removido substituido por concreto magro ou por solo selecionado e compactado até a densidade
da area vizinha. A superficie de solo sera convenientemente saturada antes do langamento. Superficie rochosa devera estar
limpa, isenta de 6leo, &gua parada ou corrente, lama e detrito.

Durante esta fase, seréo tomadas precaug¢des para prevenir a agéo das intempéries.
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5.6. Adensamento

O concreto moldado no local seré vibrado mecanicamente por meio de vibradores de imersao com didmetro compativel
ou de parede, para obter a maxima compacidade.

O vibrador de imersao devera operar verticalmente e a penetragéo sera feita seu proprio peso. Evitar contato direto com
a armadura e forma. A retira equipamento de dentro da massa devera ser lenta, para ndo ocasionar a formagéo de vazios. A
agulha deve penetrar (ndo mais que trés quartos de seu comprimento) na camada recém lancada e também na anterior,
enquanto esta nao tiver inicializado o processo de pega, para assegurar boa unido e homogeneidade entre as duas camadas
e prevenir a formacao de juntas frias, ndo devendo, porém, o comprimento da penetracio ser superior ao da agulha.

As quantidades de vibradores e respectivas poténcias serdo adequadas a ser adensada. As aplicagbes sucessivas
serdo realizadas a distdncia méximo ao raio de agéo das vibragoes.

O vibrador de imersao nao podera, de forma alguma, ser utilizado transportador de concreto dentro das formas.

Técnicas de revibragdo poderdo ser usadas desde que sejam feitos ensaios de laboratério para orientacdo dos
trabalhos.

Serdo tomadas todas as precaucdes para evitar a formagao de ninhos, a alteracdo da posicdo da armadura, nem
ocasionar quantidade excessiva de nata na superficie ou a segregacao do concreto.

5.7. Cura e Prote¢ao do Concreto

Enquanto néo atingir endurecimento satisfatorio, o concreto seré protegido chuva torrencial, agentes quimicos, choque
e vibragdo com intensidade tal produza fissura na massa ou inaderéncia a armadura.

A protegéo contra a secagem prematura, evitando ou reduzindo os defeitos da retragéo por secagem e fluéncia, pelo
menos durante os sete primeiro apds o langamento, devera ser feita mantendo umedecida a superficie, usando pelicula
impermeavel, ou ainda 0 emprego de mantas hidréfilas (Curaflex ou Similares).

O tempo de cura poderéa ser aumentado, de acordo com a natureza do cimento e da obra.

Compostos quimicos para a cura somente serdo usados quando aprovado por escrito pela fiscalizagao.

5.8. Reparos no Concreto
Em caso de necessidade, somente podera ser feito por pessoal especializado.

O local defeituoso sera cortado com méaquina pneumatica ou elétrica, eliminando-se as partes soltas. A superficie
devera ficar rugosas preparada com apicoamento mecanico, jato de agua de alta presséo ou jato de areia, independentemente
de seu tamanho.

Quando o reparo for feito em concreto, a superficie preparada devera ser previamente saturada com &gua e o concreto
devera, preferencialmente ter o mesmo trago do concreto original.

Em estruturas, onde n&o for conveniente o uso de concreto, poderdo ser usados materiais especiais, tais como
argamassa seca, epOxi, argamassa epoxidica, argamassa para 'grouting", etc. 0 uso destes materiais exige técnicas
especificas recomendadas pelo fabricante e/ou pela fiscalizagéo.

5.9. Controle Topografico e Tolerdncias

Os trabalhos de construgéo seréo realizados seguindo-se rigorosamente o detalhamento do projeto executivo. Assim,
o EMPREITEIRO, devera contar com apoio topografico adequado, tanto, na ocasido da locagao das diversas etapas da obra,
quando da liberagao das pegas a serem concretadas e/ou posicionadas.
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A fiscalizagdo, podera intervir, a qualquer momento e quando achar necessario para verificar e orientar os servigos.

As toleréncias, serdo conforme o quadro a seguir, observando-se que em caso de duvida, os desvios permissiveis serao
estabelecidos pela fiscalizagdo.

TIPO ___ TOLERANCIAS
VARIACAO (%) LIMITE MAXIMO (cm)
Prumo de pilares, paredes e arestas 0,2 2,5
Alinhamento de paredes, pilares e vigas 0,1 2,0
Espessuras de paredes, lajes, pilares e vigas -2,0a+5,0 -
Niveis de greide da laje superior 0,2 1,0
Locacdo de embutidos e aberturas +05

5.10. Controle Tecnolégico

5.10.1. Concreto Moldado “In Loco”

O Empreiteiro, mantera no local um laboratério e pessoal habilitado para ensaiar os materiais, ou se preferir, indicara
uma empresa especializada, sediada em local mais préximo possivel da obra, para efetuar o controle tecnolégico. Este pessoal
ou empresa devera se reportar diretamente a fiscalizagao.

O controle de qualidade do concreto fresco e endurecido e seus componentes a adotado sera o sistematico da NBR
6118.

A fiscalizagao, supervisionara a retirada e moldagem das amostras e avaliara os resultados dos relatorios, para que
sejam cumpridas essas especificagdes e as prescrigdes do projeto.

Para efeito de avaliagdo de equipamentos e pessoal a serem alocados para o controle tecnolégico, considera-se que
serdo retiradas amostras de pelo menos trés regides: fundagdes, mesoestrutura e superestrutura.

5.11. Formas

Serdo executadas rigorosamente conforme dimensdes indicadas em projeto, com material de boa qualidade e
adequado ao tipo de acabamento da superficie de concreto por ele envolvido. Deverdo obedecer as Normas NBR-7190 e NBR-
8800, respectivamente para estruturas de madeira e metalica.

Antes do inicio da concretagem serdo molhadas até a saturagdo, executados furos para escoamento do excesso de
agua e verificada a estanqueidade.

As juntas serdo vedadas e a superficie em contato com o concreto deverd estar isenta de impurezas prejudiciais a
qualidade do acabamento. Os furos de escoamento da agua serdo vedados.

O emprego de aditivos especiais, aplicados nas paredes internas das formas para facilitar a desforma, s6 poderéa ser
realizado mediante autorizagdo da fiscalizagdo e demonstrado pelo fabricante que seu emprego ndo introduz manchas ou
alteragdes no aspecto exterior da pega.

5.12. Retirada de Formas e Escoramento
N&o devera ocorrer antes dos seguintes prazos - concreto armado:
o face lateral - 03 dias
o face inferior ¢/ pontalete bem encunhada — 14 dias
e face inferior ¢/ pontalete — 21 dias.
O pontalete que permanecer apés a desforma, ndo devera produzir esforco de sinal contrario ao de carregamento com
que a peca foi projetada para evitar rompimento ou trinca.
A Empreiteira devera apresentar fiscalizagdo com antecedéncia minima de uma semana, o plano de desforma das
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diversas estruturas, para analise e aprovagao.
Somente seréa permitido o uso da estrutura como elemento estrutural auxiliar da construgao ou como depésito provisério
de materiais de construcao ap6s a verificagdo das condigdes de estabilidade e aprovacdo da fiscalizag¢do.

5.13. Aberturas, Furos e Pegas Embutidas

As aberturas, furos, passagens, tubulagdes e pegas embutidas, deverdo obedecer rigorosamente as determinagdes do
projeto, ndo sendo permitida a mudanga de posigao. Serdo tomadas providéncias antes da concretagem, evitando-se danificar
o concreto adjacente na fase de montagem.

Quando inevitavel, a mudancga sera autorizada por escrito pela fiscalizagdo, que procederé a revisao do projeto.

5.14. Ago
Para as armaduras, serdo empregadas barras de aco de segao circular, de diversas bitolas do tipo CA-50 e CA-60
conforme indicado, sendo que as barras emendadas por solda dever&o ser da categoria "A", obedecendo onde necessario as
normas, especificacdes e métodos da ABNT em vigor, os quais deverdo ser aplicados integralmente e que sdo os seguintes:
NBR-6118 Calculo e execugéo de obras de concreto armado—Procedimento;

NBR-7187 Projetos e execugéo de pontes de concreto armado e protendido;

5.15. Emendas
As emendas das barras das armaduras serdo executadas por solda de topo (eletrofuséo ou caldeamento) ou por

justaposicéo, conforme indicagao no projeto.

A substituicdo da emenda de topo por caldeamento por emenda de topo com eletrodo, podera ser autorizada pela
fiscalizagdo, ou preferencialmente por luvas mecanicas prensadas ou rosqueadas caso ocorra conveniéncia de carater
econdmico ou construtivo, porém sem adicional para o contratante.

Em qualquer caso devera ser obedecido o disposto no item 6.3 da NBR-6118.

5.16. Armaduras

5.16.1. Armadura para Concreto Armado

Sera executada de acordo com o projeto, observando-se estritamente as caracteristicas do ago, nimero de camadas,
dobramento, espagamento e bitola dos diversos tipos de barras retas e dobradas, amarradas com arame preto ne 16 ou 18.
As barras e fios de ago destinados a armaduras para concreto armado deveréo obedecer as prescri¢des da NBR-7480/85.

Antes e depois de colocada em posi¢do, a armadura devera estar perfeitamente limpa, sem ferrugem, pintura, graxa,
terra, cimento ou qualquer outro elemento que possa prejudicar sua aderéncia ao concreto ou sua conservagao.

A impureza seré retirada com escova de ago ou qualquer tratamento equivalente.

As barras de ago dever&o ficar no depdsito da obra, apoiadas sobre vigas ou toras de madeira estaveis para evitar
danos efou deformagdes.

5.16.2. Preparo e colocagéo das armaduras
As armaduras deverdo ser cortadas e dobradas de acordo com os detalhes do projeto, devendo ser usados pinos e

cutelos compativeis com o didmetro e classe do ago das barras — art. 6.3.4 da NBR-6188.
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A emenda das barras devera obedecer rigorosamente ao disposto no artigo 6.3.5. da NBR-6188, para o tipo de emenda
previsto pelo contratante, devendo o mesmo apresentar ao projetista, para aprovagédo, um plano de emenda em funcao das
caracteristicas locais.

5.16.3. Preparo, langamento e cura do concreto

O concreto para toda a obra devera obedecer o seguinte: mistura mecanica (betoneira), adensamento por vibragéo
(vibradores mecénicos) e consisténcia adequada. O traco serd determinado em fungao dos agregados locais, cuja utiliza¢éo
foi autorizada.

A cura do concreto devera ser cuidadosa, devendo ser molhado abundantemente depois de endurecido, durante cerca
de 15 dias, evitando-se nessa época, sua exposi¢do aos raios solares.

A critério da fiscalizagdo podera ser empregado o concreto “pronto” industrializado. Para orientagdo geral deverdo ser
observados os artigos correspondentes da NBR-6188.

5.16.4. Aco para armaduras de concreto armado

As barras de ago destinadas as armaduras das pecas de concreto armado da estrutura, seréo do tipo CA-50 A, devendo
satisfazer o que prescreve a NBR - 7480.

As armaduras s&o preparadas e colocadas nas formas de acordo com os detalhes de projeto, e deverdo, quanto a sua

dobragem e durante a concretagem, obedecer ao prescrito na NBR-6188.

6. PROTEGOES

Para delimitagdo da pista de rolamento, sera executado guarda roda por toda a extenséo do tabuleiro da obra. Os
guarda roda devem ser executadas com concreto com fck minimo de 25MPa, os agos utilizados para armaduras dos elementos
sa0: CA-50 e CA-60. As dimensdes e locagdo do guarda roda em concreto armado estao especificados nos projetos em anexo
a este memorial.

7. MOVIMENTAGAO DE TERRA

Fica a cargo das contratantes a execugdo das escavagdes, dos aterros necessarios para acesso a ponte, sendo a
retirada do material de uma jazida proxima referenciada pela prefeitura. O valor médio de transporte considerado e de 3km, a
escavagao, a carga € o transporte em caminhdes basculante com capacidade de 14m?® fica a cargo da EXECUTANTE. O
material utilizado deve ter boa qualidade para compactagdo e nao possuir matéria organica.

Fica a cargo das contratantes a execucao dos aterros necessarios para acesso a ponte, os mesmos devem ter grau de
compactagéo a 100% de Proctor Normal, para que haja total estanqueidade do macigo de solo, no caso de ocorrer alguma
enchente n&o carregue o material embora.

8. DRENOS

Serdo executados onde indicados em projeto com tubos de PVC.
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9. DESMOBILIZAGAO DA OBRA

No final da obra devera remover todas as instalagdes do canteiro de servigos, equipamentos edificacbes temporarias,
sobras de material, formas, sucatas, cimento hidratado e entulho de construgao de qualquer espécie. A escolha do local de
destino do material considerado inservivel, bem como os énus e custas do transporte, sera de inteira responsabilidade da
empresa construtora.

A empreiteira devera deixar em completa limpeza o pavimento de concreto, limpo de manchas e materiais estranhos
aos acabamentos.

A empreiteira devera deixar todo o canteiro, incluindo area de acampamento, areas de trabalho e acessos temporarios,
em condi¢Oes seguras.

Apos finalizada a obra devem ser executadas placas de identificagdo da obra em ambos os lados, com os seguintes

dados: Nome da ponte, dimenséo total da ponte e classe da ponte. As placas devem ser feitas de chapa de ago galvanizado
pintadas com tinta reflexiva e apoiadas sobre base de madeira fixadas ao solo. Seguindo o apresentado pela NBR 7188/2013,
0 exemplo do modelo:

a) Nome da Obra.
b) Extensdo, em metros.
c) Massa total do veiculo (TB) considerado no calculo da estrutura.

d) Ano da execucao da obra.

Figura 1 — Exemplo do modelo de placa

65

Extensdo 15,00 m
Largura 8,20 m
Classe 45

100
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10. OBSERVAGOES

N&o sera permitida nenhuma alteragdo do projeto sem prévia autorizacéo do fiscal responsavel pela obra, quando as
especificagdes ou quaisquer outros documentos forem eventualmente omissos ou surgirem dividas na interpretagao de
qualquer peca grafica ou outro elemento informativo, devera sempre ser consultada a FISCALIZACAQ, que diligenciara no
sentido de que a omiss&o ou duvidas sejam sanadas em tempo habil.

Se as circunstancias ou as condi¢des locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns materiais especificados,
esta substituicio s6 podera se efetuar mediante expressa autorizacdo, por escrito, do autor do projeto, para cada caso
particular.

A construtora atuara na obra com profissionais habilitados, adiante designados por FISCALIZAGAO, com autoridade
para exercer, toda e qualquer agao de orientagéo geral, controle e fiscalizago das obras e servigos de construgéo.

A EXECUTORA é obrigada a facilitar meticulosa fiscaliza¢do dos materiais, execugao das obras e servi¢os contratados,
facultando a fiscalizagdo o acesso a todas as partes da obra contratada. Obriga-se, ainda, do mesmo modo, a facilitar a
fiscalizagdo em oficinas, depdsitos, armazéns e dependéncias onde se encontrem os materiais destinados a construgao,
Servigos e ou obras e reparos, mesmo que de propriedade de terceiros.

A EXECUTORA ¢ obrigada a retirar da obra, imediatamente depois de registrado no diario de obras, qualquer
empregado, tarefeiro, operario ou subordinado seu que a critério da FISCALIZACAO, venha demonstrando conduta nociva ou
incapacidade técnica.

Em hipétese alguma deve ser retirado da obra o diario de obra contendo as informagdes dos servigos prestados diarios,
apenas sendo permitido a retirada da primeira via pelo fiscal responsavel, para possiveis medigdes dos servicos prestados.

A EXECUTORA assumira integral responsabilidade pela boa execugéo e eficiéncia dos servigos que executar, de
acordo com os projetos e especificagdes técnicas fornecidas, bem como pelo que eventualmente executar em desacordo com
esses documentos e os danos decorrentes da realizagdo dos ditos trabalhados. A EXECUTORA devera emitir a referida ART
pela execugéo da obra, quitando-a, entregando as vias correspondentes aos érgaos de controle e ao contratado a fiscalizagao.

Para equipamentos, mao de obra e materiais para a obra e servigos que forem ajustados, cabera a EXECUTORA
fornecer e conservar, pelo periodo em que for necessario, equipamentos e ferramentas adequadas a perfeita execugédo da
obra, encarregar mao-de-obra idénea, de modo a reunir em servi¢o uma equipe homogénea e suficiente de operarios, mestres,
encarregados e engenheiros, que possa assegurar o progresso satisfatério as obras, bem como obter os materiais necessarios
em quantidades suficientes a conclus&o das obras e servigos no prazos pré-estabelecidos.

Para a entrega final da obra os trabalhos dever&o totalmente concluidos de acordo com os projetos e suas respectivas
especificagdes técnicas, sendo que o local devera ser entregue completamente limpo, livre de entulhos e sobras de materiais
provenientes da execugdo da obra e suas instalagoes.

Quando as obras ficarem inteiramente concluidas, de perfeito acordo com o projeto e suas especificagdes técnicas e
satisfeitas todas as exigéncias deste material, ser efetuada uma vistoria conjunta (EXECUTORA E FISCALIZACAO) para o
recebimento da obra.

Para qualquer omissdo nestas Especificacbes, deverdo ser utilizadas as Especificagdes Gerais para Obras
Rodoviarias/Obras de Arte do DNIT e/ou a Norma Técnica Brasileira pertinente ao item exigido. A Fiscalizagao podera solicitar
em qualquer item da obra o ensaio previsto em norma para sua posterior aceitagéo.

Apbs a entrega da obra, deve-se ter especial atengao a manutengéo da estrutura e, principalmente, na limpeza periddica
de galhos e vegetagOes que possa represar no pilar central da ponte.

Avenida Borges de Medeiros, 615 - Sala 104 — Edificio Rivi - Centro - Getulio Vargas - RS - CEP 99.900-000
e-mail: Icadserv@hotmail.com Fone: (54) 9 9950-5335 ou (54) 3341-3753
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No desenvolvimento dos calculos foi consultada a seguinte bibliografia:

1. PFEIL, Walter: Dimensionamento de Concreto a Flexdo Composta - 1976.
2. PFEIL, Walter: Pontes em Concreto Armado - 1979.
3. LEONHART, F.: Estruturas de Concreto Armado - 1977.
4. RUSCH, H.: Fahrbahnplatten von Strassenbrucken - 1960.
5. DEINFRA/SC: Projeto de Obras de Arte. 1998
6. DNIT: Manual de Projeto de Obras de Arte.

7. ABNT - NBR 6118: Projeto e Execugdo de Obras de Concreto Armado.

8. ABNT - NBR 7188: Carga Movel em Ponte Rodoviaria e Passarela de Pedestres.
9. ABNT - NBR 8681: Agdes e Seguranga nas Estruturas.

10. ABNT - NBR 6122: Projeto e Execugdo de Fundagoes

Esmeralda/RS, Abril de 2021.

ERAFINI
Engenteiro Responsavel
CREA/RS n° 123.168-D

MUNIIPIO DE ESMERALDA/RS
PREFEITO MUNICIPAL

MUNIIPIO DE PINHAL DA SERRA/RS
PREFEITO MUNICIPAL

Avenida Borges de Medeiros, 615 - Sala 104 — Edificio Rivi - Centro - Getulio Vargas - RS - CEP 99.900-000
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SERVICOS DE ENGENHARIA
Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

\_Fone: 54-3341 3753 / 54-99950 5335

Resp. Técnico : Cliente:
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Getilio Vargas - RS - CEP 99900-000 | | T Mo || e s
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(Projeto : "\ (Data: mwmm_u. Técnico : Ena. Givil L Serafin
- ng. Civil Lauson Serafini CREA/RS 123168-D
Lauson Serafini Abr/2021
= < Cliente: CNPJ: 04.213.870/0001-08 e 88.225.149/0001-10
ammm::o“ ) m Municipios de Pinhal da Serra e Esmeralda/RS

Escala :
| Lauson Serafini ﬁ ’ ((Obra/Senvico: PONTE CELSO PACHECO
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20: Revisdo : Local :
Aprovagao: ﬁmsmmo 00 u Divisa entre os Municipios de Pinhal da Serra e mmqum_Qm\mmu
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L ) L-01 Planta de Situagao e Localizagéo
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Esmeralda Pinhal da Serra
Cabeceira 01 N\ Pilar 01 N\ Pilar 02 N\ Pilar 03 N\ Pilar 04 N\ ,
(danificada) (danificado) (danificado) (danificado) (danificado) Cabeceira 02

(danificada)

Situacao Atual

OBS.: 1 - As cabeceiras e suas fundagdes devem ser demolidas e reconstruidas.
2 - Todos os elementos de madeira devem ser retirados e ndo seréo reaproveitados na nova ponte.

3 - Todos os elementos de pedras (cabeceiras e pilares) devem ser retirados e nao serdo reaproveitados na nova ponte.

4 - As demoli¢bes, aterros das cabeceiras e encaixe da estrada na nova ponte serao realizados pelos Municipios contratantes.

Resp. Técnico : Cliente:

SERVICOS DE ENGENHARIA]

Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104
Getulio Vargas - RS - CEP 99900-000
\_Fone: 54-3341 3753 / 54-99950 5335
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Planta de Situagio Atual da Ponte u
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[SERVICOS DE ENGENHARIA|
Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104
Getulio Vargas - RS - CEP 99900-000
\_Fone: 54-3341 3753 / 54-99950 5335

Resp. Técnico :

Cliente:

)

Rocha Sa

Corte AA

("Projeto : "\ (Data: qmm_u. Técnico : o o Q
_ Lauson Serafini ) Abr/2021 Eng. Civil Lauson Serafini CREA/RS 123168-D
\ﬁ:msnm_ CNPJ: 04.213.870/0001-08 e 88.225.149/0001-10
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- Prancha : Conteldo: . . .
L ) L-03 Projeto Arquitetdnico




5,90

Cortina em
Concreto Armado

Eixo da Ponte

#
N

Cortina Principal
em Concreto Armado

Cortina em
Concreto Armado

Z
A\/o @1.20 X
B <
_
0% // _ L7
: 15.00
_ _
/ _
> QN,WQ _ >
T__1__1 I N T T S 5 i)
_
!
o vy o (=1
e M:_c — @1.50 s | “ g _Hm
— _ —
30 _ 30
Thol | T4
!
[ 120 _ 120 |
_
| AN
B <
Planta Baixa )

2,47 6,75 2,47 _
m Viga de Fundagdo
—_ 1,20x1,00m
2,87 6,64 2,87 _
-— T T T
I M I 1
1,20 i 1,50 1,50 i 1,50 i 1,50 i
= (= (= =3
S S| o S S
9\ S} | N J o
¥ Camada de
= = | |< || rocha fundo do rio
7l e 7T 7 @
o~ o~ [\ S

Corte Cortinas-BB'
Escala: 1/75

Escala: 1/150

SA

SERVICOS DE ENGENHARIA]

Resp. Técnico :

Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104
Getulio Vargas - RS - CEP 99900-000
\_Fone: 54-3341 3753 / 54-99950 5335
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SERVICOS DE ENGENHARIA|
Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104
Getulio Vargas - RS - CEP 99900-000

Fone: 54-3341 3753 / 54-99950 5335
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Lauson Serafini - ((Obra/senvico: PONTE CELSO PACHECO )
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Prancha : Conteldo:
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6 Tubos pré fabricados @ 1,50m
Gaiolas @ 8.0 ¢/10 - L=5,00

4 Tubos pré fabricados & 1,20m
Gaiolas @ 8.0 ¢/10 - L=4,40

Detalhamento das Armacgoes

2,50

3,00

Detalhe dos pinos

46mm, ate chegar a cota nominal de
2,50m de profundidade

Detalhe Furos Tubuldo

Detalhe Tubulao

Cobrimento de 5cm
Secéo interna de 150 cm

Corte transversal pinos,
Viga de Fundagéo e Cortina

o\ 4
SERVICOS DE ENGENHARIA|
Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104
Getulio Vargas - RS - CEP 99900-000

Fone: 54-3341 3753 / 54-99950 5335

Secéo Transversal

Resp. Técnico :

Cliente:

___________________________________ |

Furo com diametro de 46mm _u_\Ou.mﬁO H Data :

com pino CA-50 de @20,00mm

qmm_u. Técnico :

CREA/RS 123168-D u

S
o
o S\~ <= )

Preenchimento com fck minimo _lmCMOJ mm—‘mﬂjm >U_\\NONH m:m O_<__ rmchD wmﬂm.ﬂ_—q_
de 20MPa Cliente: CNPJ: 04.213.870/0001-08 e 88.225.149/0001-10
Desenho: Escala : m Municipios de Pinhal da Serra e Esmeralda/RS u
Lauson Serafini - ((Obra/senvico: PONTE CELSO PACHECO )
Aprovacdo: Revisdo : Local : s .
00 Divisa entre os Municipios de Pinhal da Serra e Esmeralda/RS
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SERVICOS DE ENGENHARIA]

Cliente:
Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104 | | AN N | | e
Getulio Vargas - RS - CEP 99900-000
Fone: 54-3341 3753 / 54-99950 5335

Projeto : Data :
Lauson Serafini Abr/2021

Desenho: Escala :
Lauson Serafini
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- q_‘msn:m :

Resp. Técnico : . o
Eng. Civil Lauson Serafini CREA/RS 123168-D
CNPJ: 04.213.870/0001-08 e 88.225.149/0001-10

w Cliente:
w Municipios de Pinhal da Serra e Esmeralda/RS

((Obra/Senvico: PONTE CELSO PACHECO

Local :
Divisa entre os Municipios de Pinhal da Serra e mmqum_am\mmu

Contetdo: )
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Banzo superior: ferro @7.0 Banzo superior: ferro @7.0
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lSERVICOS DE ENGENHARIA|

Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104
Getulio Vargas - RS - CEP 99900-000
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART
Lein® 6.496, de T de dezembro de 1977

S CREA-RS ART Numero
S 11200521

T
1
q

By
wE
Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul

Tipo:PRESTAGAO DE SERVICO Participacdo Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL

Contratado

Carteira: RS123168 Profissional: LAUSON SERAFINI E-mail: lauson_s@yahoo.com.br

RNP; 2201466416 Titulo: Engenheiro Civil

Empresa: LCAD SERVIGOS DE ENGENHARIA LTDA. Nr.Reg.: 179891
Contratante

Nome: MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA E-mail:

Enderego: LUIZ PESSOA DA SILVA NETO 1295 Telefone: CPF/CNPJ: 04.213.870/0001-08
Cidade: PINHAL DA SERRA Bairro.: CENTRO CEP: 95390000 UF:RS

I dentificacdo da Obra/Servico

Proprietario: MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA

Endereco da Obra/Servico:  Estrada ACESSO A ESMERALDA PONTE CELSO PACHECO CPF/CNPJ: 04213870000108
Cidade: PINHAL DA SERRA Bairro: ZONA RURAL CEP: 95390000 UF:RS
Finalidade: PUBLICO VIr Contrato(R$):  7.500,00 Honorérios(R$):  7.500,00
Datalnicio: 18/03/2021 Prev.Fim: 30/04/2021 Ent.Classe:

Atividade Técnica Descricéo da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto Pontes e Grandes Estruturas 050 UN
Projeto Estruturas - Concreto Armado 050 UN
Orgamento Pontes e Grandes Estruturas 050 UN
Memoria Pontes e Grandes Estruturas 0,50 UN
Observacoes CFE CONTRATO N° 33/2021

ART registrada (paga) no CREA-RS em 23/03/2021

A\
Declaro serem verdadeiras as Nigrmagoas acima De acordo
Getulio Vargas/RS, 18/03/2021 )
Loca eData LAUSON SERAFINI \ \ MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA
~N Contratante

Profissional
A AUTENTICIDADE DESTA ART PODERA SER CONFIRMADA NO &TE DO CREA-RS, LINK CIDADAO - ART CONSULTA


Cliente
Máquina de escrever
Getúlio Vargas/RS, 18/03/2021


Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART
Lein® 6.496, de T de dezembro de 1977

S CREA-RS ART Numero
i CoTnemmeeme 11200521

T
1
q

S
e
Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul

Contratado

Nr.Carteira: RS123168 Profissional: LAUSON SERAFINI E-mail: lauson_s@yahoo.com.br
Nr.RNP: 2201466416 Titulo: Engenheiro Civil

Empresa: LCAD SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA. Nr.Reg.: 179891
Contratante

Nome: MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA E-mail-

Endereco: LUIZ PESSOA DA SILVA NETO 1295 Telefone: CPF/CNPJ: 04.213.870/0001-08
Cidade: PINHAL DA SERRA Bairro: CENTRO CEP; 95390000 UF:RS

RESUM O DO(S) CONTRATO(S)

TRATA A PRESENTE ART DA CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECI ALI ZADA PARA ELABORAGAO DE PRQIETO BASI CO PARA EXECUGAO
DE PONTE COM ESTRUTURA DE CONCRETO PRE- MOLDADO CONVENCI ONAL, A SER REALI ZADA NA DI VI SA ENTRE OS MUNI Ci PI O DE
ESMERALDA/ RS E PI NHAL DA SERRA/ RS ( PONTE CELSO PACHECO), MEDI NDO 15M ( COMPRI MENTO) X 6, 50M (LARGURA) X 4, 00M
(ALTURA), COVPREENDENDO O FORNECI MENTO DOS SERVI QOS DESCRI TGS A SEGUI R

- projeto arquitetdnico e estrutural da ponte;

- menorial descritivo da obra;

- quadro de quantidade e/ou orcanmento discrim nado;

- cronograma fisico e/ou financeiro da obra.

\

Declaro serem verdadeiras as i\\drmagdes acima De acordo

Getdlio Vargas/RS, 18/03/2021 {

Local e Data Profissiol \ \ Contratante

N\



Cliente
Máquina de escrever
Getúlio Vargas/RS, 18/03/2021


PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orcamento Base para Licitagéo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR ‘APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDA/RS PONTE CONCRETO EM ARMADO PRE-MOLDADO PROTENDIDO
|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE ‘MUNICiPIO / UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
PORTO ALEGRE 11-20 (N DES.) __[PONTE DE 6,50X15,00 ESMERALDA / RS 24,03% 0.00% 0,00%
(o]
%]
o
)
Q
w
o
- X ) ’ Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Coédigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) RS) v
1.1 SERVICOS TECNICOS - 5.320,64
1.1.0.1. SINAPI-I 2708 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR H 32,00 134,06 | BDI1 166,27 5.320,64 | CP
1.2. SERVICOS INICIAIS - 17.889,95
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA
1.2.0.1. SINAPI-I 10776 RO S O A TR RA E Se ] S TAR MES 4,00 406,25 | BDI1 503,87 2.015,48 | cP
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
1.2.0.2. SINAPI-I 10775 T e MES 4,00 520,00 | BDI1 644,96 2.579,84 | CP
IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! LOCACAO DE GRUPO GERADOR
1.2.03. SINAPI-I 3345 ACIMA DE * 20 A 80* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO H 320,00 8,69 | BDI1 10,78 3.449,60 | CP
MANUAL
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
1204 SINAPI 99059 | CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 M 30.00 39.59 49.10 1.473.00 ) €P
] PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
1.2.0.5. SINAPI-I 4813 "N, 22¢, ADESIVADA, DE 2.0 X 1.125* M M2 2,50 300,00 | BDI1 372,09 930,23 | RA
1.2.0.6. Composicao MOBO1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO Unidade 1,00 6.000,00 | BDI1 7.441,80 7.441,80 | cP
2.1. TUBULOES - 68.093,92
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM
2.1.0.1. SINAPI 96523 PREVISAD DE FORMA. AF. 06/2017 M3 3,00 76,85 | BDI1 95,32 285,96 | RA
2.1.0.2. Composicao COMP04  |ENSECADEIRAS DE CONCRETO ARMADO M2 86,70 184,25 | BDI1 228,53 19.813,55 | RA
LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E
ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 4 CV,
2103, S g DIAMETRO DE RECALQUE DE 3". FAIXA DE OPERACAO: Q=60 M3/H (+ OU - i 20,00 1,94 enl 241 48,20 | RA
1 M3/H) E AMT=2 M; Q=11 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT = 23 M (+ OU - 1 M)
MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21
2.1.0.4. SINAPI 92966 KG . GHP DIURNO. AR 12/2015 CHP 60,00 25,56 | BDI1 31,70 1.902,00 | RA
2.1.0.5. SINAPI-I 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 530,00 881 | BDI1 10,93 5.792,90 | RA
CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM
2.1.0.6. SINAPI 92793 ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015 KG 530,00 10,28 | BDI1 12,75 6.757,50 | RA
2.1.0.7. SINAPI-I 43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAOQ KG 240,00 719| BDI1 8,92 2.140,80 | RA
2.1.0.8. SINAPI-I 43058 égifggo' S, @ LA, RUAOLLA), CUIANULAL, POERAROIS KG 240,00 826 | BDI1 10,24 2.457,60 | RA
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
2.1.0.9. SINAPI 94965 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 4001LL AR 07/2016 M3 30,24 371,31 | BDI1 460,54 13.926,73 | RA
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
2.1.0.10. SINAPI 92873 DE CONCRETO.EM ESTRUTURAS, AF. 12/2015 M3 30,24 172,33 | BDI1 213,74 6.463,50 | RA
PMv3.0.4



PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orcamento Base para Licitacao - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR ‘APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDA/RS PONTE CONCRETO EM ARMADO PRE-MOLDADO PROTENDIDO
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE DESCRICAO DO LOTE ‘MUNICiPIO / UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
PORTO ALEGRE 11-20 (N DES.) __|PONTE DE 6.50X15.00 ESMERALDA /RS 24,03% 0.00% 0.00%
(o]
%]
o
)
Q
w
o
- .. . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Codigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R9) @) (com BDI) (R$) RS) N
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA
2.1.0.11. SINAPI 93590 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM 5.080,00 057 | BDI1 0,71 3.606,80 | RA
M3XKM). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
2.1.0.12. SINAPI 93588 EMIE Gl AT UR AN NI ADE M RND ek oy /030 M3XKM 847,00 1,83| BDI1 2,27 1.922,69 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
2.1.0.13. SINAPI 95875 VNN ADA M S E S0 KN DAL N R A o020 M3XKM 242,00 1,45| BDI1 1,80 435,60 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA
2.1.0.14. SINAPI 93588 EMIE Gl AT UR AN NI ADE M RND ek oy /030 M3XKM 847,00 1,83| BDI1 2,27 1.922,69 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM
2.1.0.15. SINAPI 100945 AU AN A e KU A D 202 TXKM 315,00 158| BDI1 1,96 617,40 | RA
3.1. PILARES - 44.936,99
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
3.1.0.1. SINAPI 92264 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. M2 44,00 105,89 | BDI1 131,34 5.778,96 | CP
AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
3.1.0.2. SINAPI 92447 COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA M2 44,00 132,23 | BDI1 164,00 7.216,00 | CP
SERRADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020
3.1.0.3. SINAPI-I 43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 1.024,00 719| BDI1 8,92 9.134,08 | CP
3.1.0.4. SINAPI-I 43058 ’éﬁ%fﬁg,%o‘ AW, @Y 425 Mk, U Ao Ik, @V 200 1Y, BRERANO KG 1.024,00 826| BDI1 10,24 10.485,76 | CP
3.1.0.5. SINAPI-I 43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 182,00 7.85| BDI1 9,74 1.772,68 | cp
3.1.0.6. SINAPI-I 43062 ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG 182,00 8,70 | BDI1 10,79 1.963,78 | cp
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
3.1.0.7. SINAPI 94965 e o o] S Al A LS M3 8,52 371,31 | BDI1 460,54 3.923,80 | cP
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
3.1.0.8. SINAPI 92873 s e e S L e M3 8,52 172,33 | BDI1 213,74 1.821,06 | cp
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
3.1.0.9. SINAPI 93590 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM 1.431,00 057 | BDI1 0,71 1.016,01 | cP
M3XKM). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA
3.1.0.10. SINAPI 93588 EM UEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AE. 07/2020 M3XKM 239,00 1,83| BDI1 2,27 542,53 | cP
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA
3.1.0.11. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020 M3XKM 68,00 1,45| BDI1 1,80 122,40 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA
3.1.0.12. SINAPI 93588 EM UEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AE. 07/2020 M3XKM 239,00 1,83| BDI1 2,27 542,53 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM
3.1.0.13. SINAPI 100945 LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM), AF. 0712020 TXKM 315,00 158| BDI1 1,96 617,40 | RA
3.2. CORTINAS = 121.375,25
PMV3.0.4
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N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR ‘APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDA/RS PONTE CONCRETO EM ARMADO PRE-MOLDADO PROTENDIDO
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Item Fonte Codigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R9) @) (com BDI) (R$) RS) N
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
3.2.0.1. SINAPI 92264 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. M2 204,00 10589 | BDI1 131,34 26.793,36 | CP
AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
3.2.0.2. SINAPI 92447 COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA M2 204,00 132,23 | BDI1 164,00 33.456,00 | CP
SERRADA, 2 UTILIZACOES. AF 09/2020
3.2.0.3. SINAPI-I 43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAQ KG 154,00 719| BDI1 8,92 1.373,68 | cp
3.2.0.4. SINAPI-I 43058 éggfg%o’ Ao W), OU 125 I, O 420 I, U A0/ N, PRHADO = KG 154,00 826 | BDI1 10,24 1.576,96 | CP
3.2.0.5. SINAPI-I 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 896,00 881| BDI1 10,93 9.793,28 | CP
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM
3.2.0.6. SINAPI 92793 e e e e e T KG 896,00 10,28 | BDI1 12,75 11.424,00 | cP
3.2.0.7. SINAPI-I 43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 216,00 785| BDI1 9,74 2.103,84 | CP
CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM
3.2.0.8. SINAPI 92799 Lo = T KG 216,00 1051 | BDI1 13,04 2.816,64 | CP
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
3.2.0.9. SINAPI 94965 BRITA 1) - PREPARO MECANIC COM BETONEIRA 400 L. AR 07/2016 M3 33,60 371,31 | BDI1 460,54 15.474,14 | cP
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
3.2.0.10. SINAPI 92873 DE CONGRETO.EM ESTRUTURAS, AF. 12/2015 M3 33,60 172,33 | BDI1 213,74 7.181,66 | CP
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
3.2.0.11. SINAPI 93590 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM 5.645,00 0,57 | BDI1 0,71 4.007,95 | cP
M3XKM). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
3.2.0.12. SINAPI 93588 EM LEITO NATURAL (UNIDADE: MaXKM). AF 07/2020 M3XKM 941,00 1,83| BDI1 2,27 2.136,07 | CP
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
3.2.0.13. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M2XKM). AR 07/2020 M3XKM 269,00 1,45| BDI1 1,80 484,20 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
3.2.0.14. SINAPI 93588 EM LEITO NATURAL (UNIDADE: MaXKM). AF 07/2020 M3XKM 941,00 1,83| BDI1 2,27 2.136,07 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM
3.2.0.15. SINAPI 100945 LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020 TXKM 315,00 158| BDI1 1,96 617,40 | RA
4. SUPERESTRUTURA EM PRE-MOLDADOS E CONCRETO ARMADO - 180.530,20
FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
41. PRE.MOLDADO . 126.646,93
4.1.1. LONGARINAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO PROTENDIDO - 110.636,38
4.1.1.1. Composicao COMPO1 LONGARINA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO 0,45 x 0,90 M 75,00 1.019,14 | BDI1 1.264,04 94.803,00 | cP
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA
41.1.2. SINAPI 93287 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. CHP 16,00 379,58 | BDI1 470,79 7.532,64 | CP
AF_03/2016
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
41.13. SINAPI 100948 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM 8.862,00 049 | BDI1 0,61 5.405,82 | RA
TXKM). AF_07/2020
PMv3.0.4
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TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM
41.1.4. SINAPI 100945 R AT AL (AR, L A TR TXKM 1.477,00 158| BDI1 1,96 2.894,92 | RA
4.1.2. PLACAS TRELICADAS PRE-MOLDADAS PARA PONTE - 16.010,55
4.1.2.1. Composi¢io COMPO02 PLACAS TRELICADAS PRE-MOLDADAS PARA PONTE M2 97,50 8540 | BDI1 105,92 10.327,20 | cP
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA
41.2.2. SINAPI 93287 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. CHP 8,00 379,58 | BDI1 470,79 3.766,32 | CP
AF_03/2016
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
41.23. SINAPI 100948 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM 2.047,00 049 | BDI1 0,61 1.248,67 | RA
TXKM). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM
41.2.4. SINAPI 100945 R AT AL (AR, L A TR TXKM 341,00 158| BDI1 1,96 668,36 | RA
4.2, LAJE CAPEAMENTO = 28.990,80
FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
4.2.0.1. SINAPI 92268 e e e P M2 9,46 3597 | BDI1 44,61 422,01 | cp
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO
4.2.0.2. SINAPI 92482 SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAGAO. AF. 09/2020 M2 9,46 208,42 | BDI1 258,50 2.44541 | cP
4.2.0.3. SINAPI-I 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 31,00 8,30 | BDI1 10,29 318,99 | cp
4.2.0.4. SINAPI-I 43058 éggTCAAD'%O’ Ao Wi, OU 1255 I, O 30 I, @ 20D NI, PO = KG 31,00 826 | BDI1 10,24 317,44 | cp
4.2.05. SINAPI-I 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 195,00 881 | BDI1 10,93 2.131,35 | RA
4.2.0.6. SINAPI 92802 CIOIRINE (£ DIOLEIA P2 AG0) @0, (NSNS BRIE GO 1Y, UIUEZARe) Y KG 195,00 10,13 | BDI1 12,56 2.449,20 | RA
LAJE. AF_12/2015
4.2.0.7. SINAPI-I 43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 156,00 7.85| BDI1 9,74 1.519,44 | cp
4.2.0.8. SINAPI 92799 CIOIRINE (£ DIOEIA P12 A0 GRS, (DIANIETNG BIE 42 1Y, UIUEZAPe Y KG 156,00 1051 | BDI1 13,04 2.034,24 | cp
LAJE. AF_12/2015
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
4.2.0.9. SINAPI 94966 BRITA 1) - PREPARO MECANIC COM BETONEIRA 400 L. AR 07/2016 M3 17,55 386,36 | BDI1 479,20 8.409,96 | CP
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
4.2.0.10. SINAPI 92873 DE CONGRETO.EM ESTRUTURAS, AF. 12/2015 M3 17,55 172,33 | BDI1 213,74 3.751,14 | cp
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA
4.2.0.11. SINAPI 93590 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM 2.948,00 057 | BDI1 0,71 2.093,08 | cP
M3XKM). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
4.2.0.12. SINAPI 93588 EM LEITO NATURAL (UNIDADE: MaXKM), AF 07/2020 M3XKM 491,00 1,83| BDI1 2,27 1.114,57 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
4.2.0.13. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AR 07/2020 M3XKM 140,00 1,45| BDI1 1,80 252,00 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
4.2.0.14. SINAPI 93588 EM LEITO NATURAL (UNIDADE: MaXKM), AF 07/2020 M3XKM 491,00 1,83| BDI1 2,27 1.114,57 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM
4.2.0.15. SINAPI 100945 LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AE. 07/2020 TXKM 315,00 158 | BDI1 1,96 617,40 | cp
43. VIGAS TRANSVERSINAS = 20.237,37
PMv3.0.4 4/5
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0 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDA/RS PONTE CONCRETO EM ARMADO PRE-MOLDADO PROTENDIDO
|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE ‘MUNICTPIO / UF | BDI 1 ‘ BDI 2 ‘ BDI 3 |
PORTO ALEGRE 11-20 (N DES.) __|PONTE DE 6.50X15.00 ESMERALDA /RS 24,03% 0.00% 0.00%
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FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
43.0.1. SINAPI 92266 e e T M2 48,60 80,19 | BDI1 99,46 4.833,76 | cP
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
43.0.2. SINAPI 92447 COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA M2 48,60 132,23 | BDI1 164,00 7.970,40 | cP
SERRADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
4303 Sl i BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 I .29 3713 460,54 335734 P
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
43.04. SINAPI 92873 DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 M3 7,29 172,33 | BDI1 213,74 1.558,16 | P
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
43.05. SINAPI 93590 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM 1.225,00 057 | BDI1 0,71 869,75 | cP
M3XKM). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA
4.3.0.6. SINAPI 93588 R AT IRAL (LA M AT em M3XKM 204,00 1,83| BDI1 2,27 463,08 | cp
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA
43.0.7. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: MBXKM), AF. 07/2020 M3XKM 58,00 145| BDI1 1,80 104,40 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA
43.08. SINAPI 93588 EM LLEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AE. 07/2020 M3XKM 204,00 1,83| BDI1 2,27 463,08 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM
43.0.9. SINAPI 100945 LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM), AE. 072020 TXKM 315,00 158| BDI1 1,96 617,40 | RA
44, GUARDA-RODAS = 4.655,10
4.4.0.1. Composicio COMPO03 GUARDA-RODAS M 30,00 12511 | BDI1 155,17 4.655,10 | cp

Encargos sociais:

Observacoes:

[Para elaborac&o deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federac&o indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Preco Total.

A\

Siglas da Composicéo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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ESMERALDA / RS

Local

segunda-feira, 5 de abril de 2021

Data

PMv3.0.4

A

Responséavel Técnico

Nome:

LAUSON SERAFINI
CREA/CAU: RS 123.168-D

ART/RRT: 11200521

A\




COMPOSICOES

CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO _ DESCRICAO UNIDADE __ COEFIC. DESONERADO _ NAO DESONER.
C ic3 COMPO1  [LONGARINA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO 0,45 x 0,90 [ 0,00 1.019,14
FORMAS MANUSEAVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICACOES DE
SINAPI 90996  |MULTIPLOS PAVIMENTO, EM PLATIBANDA. AF_06/2015 M2 2,25 0,00 12,38
COTACAO DAER 7142 [AGO CP-190 RB (CORDOALHA D=15,2MM) AQUISICAO E TRANSPORTE (REF 05/2019) KG 11,54 11,54
COTACAO DAER 7143 [ACO CP-190 RB (CORDOALHA D=15,2MM) COLOCAGAO E PROTENSAO (REF 05/2019) KG 22,95 22,95
SINAPI-I 43059 |ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 10,12 0,00 7,85
CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS,
SINAPI 92791  |EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 10,12 0,00 10,13
SINAPI-I 43055 |ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 8 0,00 7,19
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS,
SINAPI 92795  |EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 8 0,00 8,13
SINAPI-I 43056 |ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 30,8 0,00 8,29
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 25,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS,
SINAPI 92798  |EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 30,8 0,00 9,47
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAGO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
SINAPI 94967  |MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,225 0,00 448,96
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
SINAPI 92873  |ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,225 0,00 172,33
C 3 COMP02  [PLACAS TRELICADAS PRE-MOLDADAS PARA PONTE M2 0,00 85,40
FORMAS MANUSEAVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICACOES DE
SINAPI 90996  |MULTIPLOS PAVIMENTO, EM PLATIBANDA. AF_06/2015 M2 1,16 0,00 12,38
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM,
SINAPI-I 43127 |LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM M2 1,15 0,00 42,35
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
SINAPI 94966  |MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,04 0,00 386,36
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
SINAPI 92873  |ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,04 0,00 172,33
Composica COMP03  [GUARDA-RODAS [ 0,00 125,11
FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18
SINAPI 92266 |MM. AF_09/2020 M2 0,4 0,00 80,19
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE
SINAPI 92447 | MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020 M2 0,4 0,00 132,23
ARMACAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORCO, VERGALHAO DE
SINAPI 91603 10,0 MM DE DIAMETRO. AF_06/2019 KG 0,92 0,00 10,48
ARMACAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE
SINAPI 91598 | LAJES, TELA Q-113. AF_06/2019 KG 1,03 0,00 10,65
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
SINAPI 94966  |MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,035 0,00 386,36
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
SINAPI 92873  |ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,035 0,00 172,33
Composiga COMP04  [ENSECADEIRAS DE CONCRETO ARMADO M2 0,00 184,25
FORMAS MANUSEAVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICACOES DE
SINAPI 90996  |MULTIPLOS PAVIMENTO, EM PLATIBANDA. AF_06/2015 M2 2 0,00 12,38
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM,
SINAPI-I 7156 LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM M2 2 0,00 29,59
SINAPI-I 43058 |ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG 2 0,00 8,26
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
SINAPI 94966 |MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,15 0,00 386,36
LANGCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
SINAPI 92873  |ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,15 0,00 172,33
Composica COMPO5 [GUARDA-CORPO M 0,00 129,38
SINAPI-I 1318 CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2) KG 9,304 0,00 7,76
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
SINAPI 100721  |METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 M2 1 0,00 20,61
PINTURA CUM TINTA ALQUIDICA DE ACABAVIENTU (ESVIALTE SINTETICU ACETINADU] APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
SINAPI 100758  |DEMAOS). AF_01/2020 M2 1 0,00 36,58
Composiga COMP06  [ENSECADEIRAS DE MADEIRA M2 0,00 128,56
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM
SINAPI 96528 | MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_06/2017 M2 1 \ 800 128,56
AY
03/07/2020
Data Responsavel Técnico: SERAFINI - ENG2 CIVIL

CREA/CAU
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Grau de Sigilo

c A ' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
A (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMER|PONTE CONCRETO EM ARMADO PRE-MOLDADO PROTENDID{PONTE DE 6,50X15,00
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descricdo Valor (R$) | Parcelas:
02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:
Total: R$ 438.146,95 %: 20,84% 37,96% 33,52% 7,68%
Repasse: - - - -
Periodo: Contrapartida: | 91.304,51 | 166.312,24 | 146.884,30 | 33.645,90
QOutros: - - - -
Investimento: | 91.304,51 | 166.312,24 | 146.884,30 | 33.645,90
%: 20,84% 58,80% 92,32% 100,00%
Repasse: - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 91.304,51 | 257.616,75 | 404.501,05 | 438.146,95
QOutros: - - - - \
Investimento: | 91.304,51 | 257.616,75 | 404.501,05 | 438.146,95 W
ESMERALDA /RS
Local Responsavel Técnico NN
Nome: LAUSON SERAFINI
segunda-feira, 5 de abril de 2021 CREA/CAU: RS 123.168-D
ART/RRT: 11200521

Data

PMv3.0.4

1/1



Quadro de Composigao do BDI Grau de Sigilo
#PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDA/RS
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE
PONTE CONCRETO EM ARMADO PRE-MOLDADO PROTENDIDO / PONTE DE 6,50X15,00
Conforme legislagdo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construgdo de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagdo de vias urbanas
%
Itens iglas
Sig Adotado
Administragdo Central AC 4,67%
Seguro e Garantia SG 0,74%
Risco R 0,97%
Despesas Financeiras DF 1,21%
Lucro L 8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneracéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragdo (Férmula Acordao TCU) BDI PAD | 24,03%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da féormula:
(1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI = -1

respectiva aliquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a

Desoneragéo, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi SEM

Observacoes:
ESMERALDA /RS segunda-feira, 5 de abril de 2021
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: LAUSON SERAFINI
CREA/CAU: RS 123.168-D
ART/RRT: 11200521

PMv3.0.4



COMPOSICOES

CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO _ DESCRICAO UNIDADE __ COEFIC. DESONERADO _ NAO DESONER.
C ic3 COMPO1  [LONGARINA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO 0,45 x 0,90 [ 0,00 1.019,14
FORMAS MANUSEAVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICACOES DE
SINAPI 90996  |MULTIPLOS PAVIMENTO, EM PLATIBANDA. AF_06/2015 M2 2,25 0,00 12,38
COTACAO DAER 7142 [AGO CP-190 RB (CORDOALHA D=15,2MM) AQUISICAO E TRANSPORTE (REF 05/2019) KG 11,54 11,54
COTACAO DAER 7143 [ACO CP-190 RB (CORDOALHA D=15,2MM) COLOCAGAO E PROTENSAO (REF 05/2019) KG 22,95 22,95
SINAPI-I 43059 |ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 10,12 0,00 7,85
CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS,
SINAPI 92791  |EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 10,12 0,00 10,13
SINAPI-I 43055 |ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 8 0,00 7,19
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS,
SINAPI 92795  |EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 8 0,00 8,13
SINAPI-I 43056 |ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 30,8 0,00 8,29
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 25,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS,
SINAPI 92798  |EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 30,8 0,00 9,47
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAGO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
SINAPI 94967  |MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,225 0,00 448,96
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
SINAPI 92873  |ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,225 0,00 172,33
C 3 COMP02  [PLACAS TRELICADAS PRE-MOLDADAS PARA PONTE M2 0,00 85,40
FORMAS MANUSEAVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICACOES DE
SINAPI 90996  |MULTIPLOS PAVIMENTO, EM PLATIBANDA. AF_06/2015 M2 1,16 0,00 12,38
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM,
SINAPI-I 43127 |LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM M2 1,15 0,00 42,35
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
SINAPI 94966  |MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,04 0,00 386,36
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
SINAPI 92873  |ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,04 0,00 172,33
Composica COMP03  [GUARDA-RODAS [ 0,00 125,11
FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18
SINAPI 92266 |MM. AF_09/2020 M2 0,4 0,00 80,19
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE
SINAPI 92447 | MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020 M2 0,4 0,00 132,23
ARMACAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORCO, VERGALHAO DE
SINAPI 91603 10,0 MM DE DIAMETRO. AF_06/2019 KG 0,92 0,00 10,48
ARMACAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE
SINAPI 91598 | LAJES, TELA Q-113. AF_06/2019 KG 1,03 0,00 10,65
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
SINAPI 94966  |MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,035 0,00 386,36
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
SINAPI 92873  |ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,035 0,00 172,33
Composiga COMP04  [ENSECADEIRAS DE CONCRETO ARMADO M2 0,00 184,25
FORMAS MANUSEAVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICACOES DE
SINAPI 90996  |MULTIPLOS PAVIMENTO, EM PLATIBANDA. AF_06/2015 M2 2 0,00 12,38
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM,
SINAPI-I 7156 LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM M2 2 0,00 29,59
SINAPI-I 43058 |ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG 2 0,00 8,26
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
SINAPI 94966 |MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,15 0,00 386,36
LANGCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
SINAPI 92873  |ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,15 0,00 172,33
Composica COMPO5 [GUARDA-CORPO M 0,00 129,38
SINAPI-I 1318 CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2) KG 9,304 0,00 7,76
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
SINAPI 100721  |METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 M2 1 0,00 20,61
PINTURA CUM TINTA ALQUIDICA DE ACABAVIENTU (ESVIALTE SINTETICU ACETINADU] APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
SINAPI 100758  |DEMAOS). AF_01/2020 M2 1 0,00 36,58
Composiga COMP06  [ENSECADEIRAS DE MADEIRA M2 0,00 128,56
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM
SINAPI 96528 | MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_06/2017 M2 1 \ 800 128,56
AY
03/07/2020
Data Responsavel Técnico: SERAFINI - ENG2 CIVIL

CREA/CAU
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RIO GRANDE DO SUL

COM DESONERACAO SEM DESONERACAO

MENSALISTA HORISTA  MENSALISTA
% % %

GRUPO B

1 RepousoSemana Remunerado________17.93% _| Nioincde |_17.93% | ioincide |
mmm

m Niolnc'del 153% Nio incide
mm
I-ZI 347% 4,49% 347%
mlxmmlmmlm-

nm-m-m-

GRUPO D '

__D1_Reincidénciade GrupoAsobreGrupo B | 740% | 264% | 1620% | 578% |

TOTAL(A+8+C+D) 2 ,00% 111,10%

Fonte: Informag3o Dias de Chuva — INMET X}

-

LCAD SERVICOS pg, = **
ENGENHARIA LTDA (M '
CNPJ 13731 196/0001-36
Fone: (54) 33413753/ 99950 5335
Aé' Borges de Medeiros, 615, Sala 104
EP 99900-000 - Getullo Vargas/RS
lcadserv@hotmaul com



Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART
Lein® 6.496, de T de dezembro de 1977

S CREA-RS ART Numero
S 11200521

T
1
q

By
wE
Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul

Tipo:PRESTAGAO DE SERVICO Participacdo Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL

Contratado

Carteira: RS123168 Profissional: LAUSON SERAFINI E-mail: lauson_s@yahoo.com.br

RNP; 2201466416 Titulo: Engenheiro Civil

Empresa: LCAD SERVIGOS DE ENGENHARIA LTDA. Nr.Reg.: 179891
Contratante

Nome: MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA E-mail:

Enderego: LUIZ PESSOA DA SILVA NETO 1295 Telefone: CPF/CNPJ: 04.213.870/0001-08
Cidade: PINHAL DA SERRA Bairro.: CENTRO CEP: 95390000 UF:RS

I dentificacdo da Obra/Servico

Proprietario: MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA

Endereco da Obra/Servico:  Estrada ACESSO A ESMERALDA PONTE CELSO PACHECO CPF/CNPJ: 04213870000108
Cidade: PINHAL DA SERRA Bairro: ZONA RURAL CEP: 95390000 UF:RS
Finalidade: PUBLICO VIr Contrato(R$):  7.500,00 Honorérios(R$):  7.500,00
Datalnicio: 18/03/2021 Prev.Fim: 30/04/2021 Ent.Classe:

Atividade Técnica Descricéo da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto Pontes e Grandes Estruturas 050 UN
Projeto Estruturas - Concreto Armado 050 UN
Orgamento Pontes e Grandes Estruturas 050 UN
Memoria Pontes e Grandes Estruturas 0,50 UN
Observacoes CFE CONTRATO N° 33/2021

ART registrada (paga) no CREA-RS em 23/03/2021

A\
Declaro serem verdadeiras as Nigrmagoas acima De acordo
Getulio Vargas/RS, 18/03/2021 )
Loca eData LAUSON SERAFINI \ \ MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA
~N Contratante

Profissional
A AUTENTICIDADE DESTA ART PODERA SER CONFIRMADA NO &TE DO CREA-RS, LINK CIDADAO - ART CONSULTA


Cliente
Máquina de escrever
Getúlio Vargas/RS, 18/03/2021


Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART
Lein® 6.496, de T de dezembro de 1977

S CREA-RS ART Numero
i CoTnemmeeme 11200521

T
1
q

S
e
Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul

Contratado

Nr.Carteira: RS123168 Profissional: LAUSON SERAFINI E-mail: lauson_s@yahoo.com.br
Nr.RNP: 2201466416 Titulo: Engenheiro Civil

Empresa: LCAD SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA. Nr.Reg.: 179891
Contratante

Nome: MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA E-mail-

Endereco: LUIZ PESSOA DA SILVA NETO 1295 Telefone: CPF/CNPJ: 04.213.870/0001-08
Cidade: PINHAL DA SERRA Bairro: CENTRO CEP; 95390000 UF:RS

RESUM O DO(S) CONTRATO(S)

TRATA A PRESENTE ART DA CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECI ALI ZADA PARA ELABORAGAO DE PRQIETO BASI CO PARA EXECUGAO
DE PONTE COM ESTRUTURA DE CONCRETO PRE- MOLDADO CONVENCI ONAL, A SER REALI ZADA NA DI VI SA ENTRE OS MUNI Ci PI O DE
ESMERALDA/ RS E PI NHAL DA SERRA/ RS ( PONTE CELSO PACHECO), MEDI NDO 15M ( COMPRI MENTO) X 6, 50M (LARGURA) X 4, 00M
(ALTURA), COVPREENDENDO O FORNECI MENTO DOS SERVI QOS DESCRI TGS A SEGUI R

- projeto arquitetdnico e estrutural da ponte;

- menorial descritivo da obra;

- quadro de quantidade e/ou orcanmento discrim nado;

- cronograma fisico e/ou financeiro da obra.
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Declaro serem verdadeiras as i\\drmagdes acima De acordo

Getdlio Vargas/RS, 18/03/2021 {

Local e Data Profissiol \ \ Contratante
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MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TERMO DE CONVENIO

CONVENIO que entre si celebram o Municipio de Pinhal da Serra, pessoa juridica
de direito publico interno, inscrito no CNPJ sob ne 04.213.870/0001-08, com sede
administrativa na Avenida Luiz Pessoa da Silva Neto, n® 1294, em Pinhal da Serra — RS,
neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. José Robison Rodrigues Duarte,
brasileiro, casado, inscrito no CPF sob n? 004.023.430-42, aqui denominado simplesmente
PRIMEIRO CONVENENTE, e o Municipio de Esmeralda, pessoa juridica de direito publico
interno, inscrito no CNPJ sob n2 88.225.149/0001-10, com sede administrativa na Avenida
Sdo Jodo, n? 1391, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Jodo
Hermenegildo Pereira, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob n2 205.881.190-91, aqui
denominado simplesmente SEGUNDO CONVENENTE, mediante o estabelecimento das
seguintes clausulas:

Clausula Primeira — Do objeto

O objeto do presente Termo de Convénio é a construcio, em conjunto, de uma
ponte nova, sobre o Arroio da Gldria, localizada na divisa dos municipios CONVENENTES,
na estrada intermunicipal que liga a localidade de S3o Sebastizo, em Esmeralda, a
localidade de Campo Alto, em Pinhal da Serra.

Cldusula Segunda — Das Responsabilidades do Primeiro Convenente

O PRIMEIRO CONVENENTE tera as seguintes responsabilidades:

| — Disponibilizar recursos financeiros, na propor¢io de 50% das despesas referentes a
m3do-de-obra e materiais, a serem empregados na obra, no Banrisul AG 0600, Conta
Corrente n? 04.067973.0-2, de titularidade do PRIMEIRO CONVENENTE, tudo de acordo
com Projeto Basico elaborado pelo Engenheiro Civil Lauson Serafini (CREA/RS 123169-D),
da empresa L.CAD Servigos de Engenharia, contratada para a elaboracdo do Projeto Basico
da obra;

Il - Executar a terraplanagem nas cabeceiras da ponte, em conjunto com o SEGUNDO
CONVENENTE;

Il - Deflagrar o competente processo licitatdrio, visando a contratagdo de empresa
especializada no ramo, tudo de acordo com Projeto Basico custeado por ambos os
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CONVENENTES, para a construgdo da obra objeto do presente Convénio; coordenando
todas as suas etapas, desde a abertura até a assinatura do contrato;

IV - Fiscalizar a execugdo da obra, em conjunto com o SEGUNDO CONVENENTE, emitindo
os respectivos Boletins de Medicao;

V — Realizar o pagamento das despesas da contratacdo realizada, tudo de acordo com
valores e prazos estabelecidos no contrato, diretamente & empresa contratada;

Clausula Terceira — Das Responsabilidades do Segundo Convenente

O SEGUNDO CONVENENTE tera as seguintes responsabilidades:

I - Repassar recursos financeiros, na proporgdo de 50% das despesas referentes 3
mdo-de-obra e materiais, a serem empregados na construcdo da ponte objeto do
presente Convénio, no Banrisul AG 0600, Conta Corrente n2 04.067973.0-2, de
titularidade do PRIMEIRO CONVENENTE, em momento posterior a contratacio, no prazo
de dez (10) dias corridos, contados a partir de solicitagdo formalizada pelo PRIMEIRO
CONVENENTE;

Il — Executar a terraplanagem nas cabeceiras da ponte, em conjunto com o
PRIMEIRO CONVENENTE;

Il - Fiscalizar a execugdo da obra, em conjunto com o PRIMEIRO CONVENENTE;

Cladusula Quarta — Do Prazo de Vigéncia

O presente Convénio é feito para vigorar pelo prazo de execucdo da obra, que
sera estabelecido em noventa (90) dias, contados da homologacio do processo licitatdrio,
podendo tal prazo ser prorrogado mediante Termo Aditivo. Com o recebimento definitivo
da obra, bem como com a liquidagdo de todas as obrigacdes atinentes a cada um dos
CONVENENTES, considerar-se-a extinto o presente Convénio.

Clausula Quinta — Da Rescisdo Antecipada do Convénio

O descumprimento das obriga¢des assumidas no presente Convénio, por uma ou
ambas as partes, implicard na rescisdio do mesmo, independentemente das demais
cominacgdes legais.

§ 12 O descumprimento das obrigag¢des assumidas sera objeto de comunicagdo
por escrito, tendo a parte inadimplente o prazo de quinze (15) dias para alegar o que
entender de direito.
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§ 22 A parte que der causa a rescisdo antecipada do presente Convénio, devera
indenizar o outro, proporcionalmente, em valor a ser calculado, levando-se em conta os
investimentos realizados pelo CONVENENTE prejudicado.

Clausula Sexta — Das alteragdes do Convénio

Toda e qualquer alteracdo no presente Convénio, deverd ser formalizada
mediante Termo Aditivo, durante seu prazo de vigéncia, respeitando a legislacio vigente,
especialmente a Lei Federal n? 8.666/93.

Clausula Sétima — Do Foro

Fica estabelecido o Foro da Comarca de Vacaria — RS, para dirimir quaisquer
duvidas decorrentes da celebragdo do presente Convénio.

E, por estarem assim, devidamente ajustados os termos do presente Convénio,
assinam o presente instrumento (em duas (02) vias de igual teor e forma, com as
testemunhas abaixo assinadas, para que o presente Convénio Produza seus efeitos legais
e juridicos.

Pinhal da Serra — RS, 12 de Abril de 2021.

<€ N\ &\
M\@Fﬁrﬂhal da Serra
José ison Rodrigues Duarte - Prefeito Municipal

PRIMEIRO CONVENENTE

unicfpige Esmeralda
Her i ifa — Prefeito Municipal
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE OS MUNICIPIOS DE

PINHAL DA SERRA E ESMERALDA, COM AUTORIZACAO CONTIDA NA LEI MUNICIPAL N@
1.310/2021

O Municipio de Pinhal da Serra — RS, pessoa juridica de direito publico
interno, inscrito no CNPJ sob n2 04.213.870/0001-08, com sede administrativa na Avenida
Luiz Pessoa da silva Neto, n2 1294, em Pinhal da Serra — RS, neste ato representado por
seu Prefeito Municipal, Sr. José Robison Rodrigues Duarte, brasileiro, casado, inscrito no
CPF sob n2 004.023.430-42, aqui denominado simplesmente PRIMEIRO CONVENENTE, e o
Municipio de Esmeralda- RS, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ
sob n? 88.225.149/0001-10, com sede administrativa na Avenida Sdo Jodo, n? 1391, neste
ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Jodo Hermenegildo Pereira, brasileiro,
casado, inscrito no CPF sob n2 205.881.190-91, aqui denominado simplesmente SEGUNDO
CONVENENTE, RESOLVEM, de comum acordo, com fulcro na Cl4usula Sétima do Convénio

celebrado, alterar as Clausulas Segunda e Terceira, as quais passam a vigorar com a
seguinte redagdo:

Cldusula Segunda - Das Responsabilidades do Primeiro Convenente
O PRIMEIRO CONVENENTE terd as sequintes responsabilidades:

I = Disponibilizar recursos financeiros, efetuando o empenho, liquidagdo e pagamento da
propor¢do correspondente a 50% do valor da obra, ficando acordado que os pagamentos
serdo realizados de acordo com o cronograma fisico-financeiro estabelecido no contrato
firmado com a empresa vencedora do certame licitatdrio, devendo ser proporcional a 50%
para cada um dos Convenentes, em todas as etapas.

Clausula Terceira — Das Responsabilidades do Segundo Convenente

O SEGUNDO CONVENENTE terd as seguintes responsabilidades:

I = Disponibilizar recursos financeiros, efetuando o empenho, liquidacGo e pagamento da
proporgdo correspondente a 50% do valor da obra, ficando acordado que os pagamentos
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serdo realizados de acordo com o cronograma fisico-financeiro estabelecido no contrato

firmado com a empresa vencedora do certame licitatério, devendo ser proporcional a 50%
para cada um dos Convenentes, em todas as etapas.

E assim, por estarem justos e de acordo com as alteragdes promovidas por
este Primeiro Termo Aditivo, assinam o presente, ratificando as demais clausulas
originalmente estabelecidas no Termo de Convénio, as quais permanecem inalteradas.

Pinhal da Serra — RS, 13 de Abril de 2021.

M@o de Pinhal da Serra

José Robison Rodrigues Duarte -Prefeito Municipal
PRIMEIRO CONVENENTE

Municipio de Esmeralda
Jodo Hekmenegildo Pereira — Prefeito Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL TOMADA DE PRECO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA Nr.: 1/2021 -TP

CNPJ: 04.213.870/0001-08 Telefone: 543584 0250 Processo Administrativo: 115/2021

Av. Luiz Pessoa da Silva Neto Data do Processo Adm.: 23/04/2021

C.E.P.: 95390-000 - Pinhal da Serra - RS Processo de Licitagdo: 115/2021
Data do Processo: 23/04/2021

Folha: 1/1

~ ANEXO | )
RELACAO DOS ITENS DA LICITACAO

|Item| Quantidade | Unid | Especificacdo Preco Unit. Méximo Total Preco Maximo

1 1,000 UN OBRA PARA CONSTRUGAO DE PONTE 438.146,9500 438.146,9500
INTERMUNICIPAL (99-03-4368)

(Valores expressos em Reais R$) | Total Maximo Geral: 438.146,9500




