MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 01/2022
MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 111/2022
PROCESSO DE COMPRA N° 111/2022

TIPO MENOR PRECO GLOBAL

O PREFEITO DE PINHAL DA SERRA, torna publico, para o conhecimento dos

interessados, que no dia 13 de maio de 2022 (sexta-feira), as 09 horas, na Prefeitura
Municipal de Pinhal da Serra — Setor de Licitagdes, situada na Av. Luiz Pessoa da Silva Neto, n° 1294, se
reunird a Comissdo Permanente de Licitagdes, designada pela Portaria n° 03/2022, com a finalidade de
receber e julgar os documentos e propostas dos interessados em participar da presente licitagdo, realizada
na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR PRECO GLOBAL, visando a selecao e
contratagdo de empresa especializada sob o regime de empreitada global, para a execucdo de
INFRAESTRUTURA PUBLICA, conforme CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE
OBRAS E HABITACAO DO RIO GRANDE DO SUL, CONSULTA POPULAR 2018/2019, FPE n°
725/2022, OBJETIVANDO DESASSOREAMENTO, OBRAS DE MACRO DRENAGEM E
RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO n° 21/1300-0009847-0.
Esta Licitacdo ¢ o contrato de que dela resultar serdo regidos pela Lei Federal n°® 8.666, de 21
de junho de 1993, ¢ suas alteracdes e Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, ¢ suas

alteracdes, assim como nas instrucdes, termos e condigdes contidas neste Edital e seus anexos.

1. DO OBJETO:

Constitui objeto da presente licitagdo a contratagdo de empresa especializada para a execu¢do em regime
de empreitada global da construgdo de uma ampliacio de ponte em concreto armado pré-fabricado,
conforme CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS E HABITACAO DO RIO
GRANDE DO SUL, CONSULTA POPULAR 2018/2019, FPE n° 725/2022, OBIJETIVANDO
DESASSOREAMENTO, OBRAS DE MACRO DRENAGEM E RECUPERACAO DE ESTRADAS
VICINAIS, CONFORME PROCESSO n° 21/1300-0009847-0, compreendendo o fornecimento de
material ¢ mao de obra, tudo de conformidade com o projeto técnico de engenharia, composto de
memorial descritivo, planilha orcamentaria, composi¢des, cronograma fisico-financeiro e quadro de

composi¢ao do BDI, que s@o partes integrantes do presente instrumento convocatorio,

Paragrafo Primeiro: A empresa vencedora do certame fornecerd todo o material, mao de obra,

equipamentos e servicos necessarios para a execugdo da obra.

Paragrafo Segundo: Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto desta licitagao.
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2. CONDICOES PARA PARTICIPACAO DA LICITACAO:
Poderdo participar da Licitagdo os interessados que atuam no ramo de atividade inerente ao objeto
licitado, regularmente inscritos no Cadastro do Municipio de Pinhal da Serra, bem como os ndo
cadastrados, desde que comprovem o atendimento de todas as condigdes exigidas para o cadastramento
até o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, ou seja, até o dia 10 de maio de 2022
(terca-feira), conforme orientagdes do subitem 2.2, nos termos do que dispoe o §2° do art. 22 da Lei n°
8.666/93, observada a necessaria qualificagdo, em conformidades com as condigoes previstas neste Edital.
Observacio: Sera obrigatorio o Atestado de Visita Técnica ao Local da Obra, para fins de

habilitacdo, conforme item 2.2.7. deste edital.

2.1. CREDENCIAMENTO:

O Credenciamento do representante da licitante, que ndo seja socio-gerente ou diretor da empresa, sera
feita mediante a apresentacdao de Procuracio ou Carta Credenciamento (Anexo II).

O credenciamento serd necessario somente para as empresas licitantes que se fizerem presentes no
momento de abertura dos envelopes referentes a este certame licitatorio. Sera admitido apenas um

representante por empresa, o qual devera estar munido de documento oficial com foto.

2.2 CADASTRO:

2.2.1. HABILITACAO JURIDICA:

a) Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Registro comercial no caso de empresa individual;

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por a¢des, acompanhado de documentos de eleicao de
seus administradores;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a

atividade assim o exigir.

2.2.2. REGULARIDADE FISCAL:

a) Prova de inscri¢do no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Municipio, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;

b) Prova de regularidade quanto aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil —

RFB e quanto a Divida Ativa da Unido administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional —

PGFN (Certidao Conjunta Negativa);

¢) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicilio ou sede do licitante;
d) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicilio ou sede do licitante;
e) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);
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2.2.3. REGULARIDADE TRABALHISTA E DO TRABALHO DO MENOR:

a) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo
de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943 (CNDT).

b) Declarag@o ou outro documento mencionando que em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7° da
CF/88 combinado ao inciso V do artigo 27 da Lei de Licitagdes, ndo possui no quadro funcional pessoas
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis)

anos em qualquer trabalho, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 anos. (Conforme anexo 1V)

2.2.4. QUALIFICACAO TECNICA:

a) CERTIDAO DE INSCRICAO E REGULARIDADE DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA NO
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL — CREA-

RS, comprovando vinculo com o Responsavel Técnico.

b) CERTIDAO DE INSCRICAO E REGULARIDADE DE REGISTRO DE PROFISSIONAL NO
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL — CREA-
RS do responsavel técnico que se responsabilizara pela execucio do servigo/obra, comprovando
vinculo com a Empresa Licitante.

Observacgio 1: O profissional técnico de nivel superior indicado deverd ser o unico responsavel técnico
em todas as fases do procedimento licitatério e da execug@o contratual, admitida a substitui¢do por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pelas Contratantes, nos termos
do art. 30, §10, da Lei n°® 8.666/93.

Observagio 2: O responsavel técnico elencado no atestado de capacidade técnico-profissional devera
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, sendo a
comprovacdo do vinculo realizada mediante a apresentagdo de copia autenticada da documentacio,
conforme a situagdo ¢ como dispuser a legislagdo vigente (Carteira de Trabalho e Previdéncia Social
(CTPS) ou copia da folha do livro de Registro de Empregados da empresa; Contrato de Prestagdo de
Servigos vigente; Contrato Social em vigor, devidamente registrado no érgdo competente (se tratando de

socio ou diretor)).

¢) Comprovacio de capacidade técnico-profissional através de CERTIDAO DE ACERVO TECNICO —
CAT, NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL
— CREA-RS, pelo qual o seu Responsavel Técnico tenha sido contratado para a execugdo de obras
similares em caracteristicas e quantidades ao objeto do presente certame, sendo que este(s) atestado(s)

devera(ao) ser de obra(s) ja concluida(s).
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d) ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, com registro no CREA-RS, pelo qual a Empresa tenha sido contratado para a
execucdo de obras similares em caracteristicas e quantidades ao objeto do presente certame, sendo que

este(s) atestado(s) devera(ao) ser de obra(s) ja concluida(s).

Observagdo: Os certificados expedidos por Conselhos de outras regides, cuja circunscri¢do ndo seja o
Estado do Rio Grande do Sul, no caso do CREA, estes deverao receber o visto do CREA/ RS (Resolugdes
n°.s 266/79 e 413/97, CONFEA).

2.2.5. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
a) certiddo negativa de faléncia ou recuperacdo judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa

juridica, em prazo ndo superior a 60 (sessenta) dias da data designada para a apresentagdo do documento.

2.2.6. CONSULTA CONSOLIDADA DE PESSOA JURIDICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIAO:

Consulta consolidada de pessoa juridica do Tribunal de Contas da Unido, emitida em prazo ndo
superior a 15 (quinze) dias da data designada para a apresentagdo do documento (https://certidoes-

apf.apps.tcu.gov.br/

2.2.7. ATESTADO DE VISITA TECNICA AO LOCAL DA OBRA:

Atestado de Visita Técnica ao Local da Obra, realizada pelo responsavel técnico pela execucdo da
mesma e, indispensavelmente, do responsavel legal da empresa licitante, fornecido pela engenheira

civil do municipio de Pinhal da Serra, Carla Zanette, matricula n° 961, declarando-se
ciente das questdes de logistica a serem enfrentados durante a sua execugdo. Ndo serdo admitidas
alegagdes futuras de desconhecimento de fatos ou de detalhes que impossibilitem ou dificultem a
conclusdo dos trabalhos.

A visita técnica sera realizada as 14:00 (quatorze) horas do dia 06 de maio de 2022 (sexta-feira).
A empresa devera comparecer no setor de Engenharia Civil do Municipio de Pinhal da Serra

(Prédio do Centro Administrativo Municipal), para iniciar a visita obrigatéria ao local da obra.

2.3. Os documentos constantes dos itens 2.2.1 a 2.2.5, poderdo ser apresentados em original, por copia
autenticada por tabelido ou por Servidor do Municipio ou publica¢do em 6rgdo de imprensa oficial. Os
documentos emitidos em meio eletronico, com o uso de certificagdo digital, serdo tidos como originais,
estando sua validade condicionada a verificacdo de autenticidade pela Administragdo.

2.3.1. As empresas que optarem por autenticarem os documentos por funcionario da administragdo
municipal, devera fazé-lo, 30 (trinta) minutos antes do inicio do processo licitatorio. Os documentos

expedidos pela internet poderdo ser apresentados através de copia reprografica sem autenticacdo (copia
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simples), entretanto, estardo sujeitos a verificagdo de sua autenticidade através de consulta realizada pela
comissdo de Licitagdes.

Observacido: Todos os documentos apresentados deverdo ser correspondentes 4 matriz ou a filial da
empresa que ora se habilita para este certame licitatério.

3. RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS:
3.1. Os documentos necessarios a habilitacdo e as propostas serdo recebidos pela Comissao de Licitagdo
no dia, hora e local mencionados no preambulo, em 02 (dois) envelopes distintos, fechados e

identificados, respectivamente como de n° 1 e n° 2, para o que se sugere a seguinte inscri¢ao:

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS PARA ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS
HABILITACAO

Municipio de Pinhal da Serra Municipio de Pinhal da Serra

Tomada de Precos n° 01/2022 Tomada de Precos n° 01/2022

Data e hora da abertura. Data e hora da abertura.

Razdo Social e CNPJ. Razdo Social e CNPJ.

Enderego completo do licitante. Enderego completo do licitante.

E-mail e telefone. E-mail e telefone.

3.2. Cada envelope devera conter a documentagdo e as informac¢des necessarias ao processamento e
julgamento regular da presente licitacdo, pertinentes as fases de habilitacdo e de proposta, observando,
respectivamente, as determinagdes constantes nos itens 3, 4 e 5 do presente edital.

3.3. Os precos propostos serdo considerados completos e suficientes para o objeto licitado, sendo
desconsiderada qualquer reivindicag@o de pagamento adicional devido a erro ou ma interpretacdo de parte
da licitante. O valor cotado ¢ de inteira responsabilidade da empresa participante do processo licitatorio,
devendo observar com rigor, quando da elaboragdo da proposta, para que ndo faga cotacdo errada.

3.4. A apresentacdo da proposta pela empresa participante, implica aceitagdo deste edital, bem como das
normas legais que regem a matéria e, se por ventura a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento
de todas as disposigdes contidas nesta licitagdo. Caso ndo cumpra as disposi¢des contidas neste edital,
sera imputada a empresa vencedora a pena prevista no art. 87, III da Lei de Licitacdes, pelo prazo de 24

(vinte e quatro) meses.

Observac¢do: Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a habilitacdo, ndo serdo admitidos a
licitacdo os participantes retardatarios.

4. HABILITACAO:

4.1. Para a habilitacao o licitante devera apresentar no envelope n° 01:
a) Certificado de Registro Cadastral (CRC) atualizado, fornecido pelo

Municipio.
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b) Termo de Renuncia (Anexo VIII) (ndo obrigatorio).

4.2. Se o Certificado de Registro Cadastral — CRC do licitante estiver dentro do prazo de validade, mas
houver vencido alguma das certiddes, podera apresentar, juntamente ao CRC, a correspondente certiddo
atualizada.

4.3. Se o proponente se fizer representar, devera juntar procura¢io ou carta de credenciamento,
outorgando poderes ao representante para decidir a respeito dos atos constantes da presente licitagdo.
(Conforme anexo II).

4.4. A empresa que pretender se utilizar dos beneficios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar n.°
123, de 14 de dezembro de 2006, devera apresentar, no envelope de habilitagdo, declara¢io firmada por
contador ou representante legal da empresa, ou qualquer outro documento oficial que comprove
que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos
previstos neste edital. (Conforme anexo I1I).

4.5. As cooperativas que tenham auferido, no ano-calendario anterior, receita bruta até o limite de R$
3.600.000,00 (trés milhdes e seiscentos mil reais), gozardo dos beneficios previstos nos art. 42 a 45 da Lei
Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006, ¢ no art. 34, da Lei n.° 11.488, de 15 de junho de
2007, desde que também apresentem, no envelope de habilitagdo, declara¢io firmada por contador ou
representante legal, ou qualquer outro documento oficial que comprove que se enquadra como
beneficiaria, além de todos os documentos previstos neste edital.

4.6. A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item 4.4, que
possuir restricdo em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, terd sua habilitacdo condicionada a
apresentacdo de nova documentacdo, que comprove a sua regularidade em 5 dias uteis, a contar da data
em que for declarada como vencedora do certame. (art. 43, § 1°, da Lei Complementar n° 123 de 14 de
dezembro de 2006).

4.7. O beneficio de que trata o item anterior ndo eximira a microempresa, a empresa de pequeno porte € a
cooperativa, da apresentagdo de todos os documentos, no envelope n° 01, ainda que apresentem alguma
restrigao.

4.8. O prazo de que trata o item 4.6 podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, a critério da
Administragdo, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada ¢ durante o transcurso do
respectivo prazo.

4.9. A ndo regularizagdo da documentagdo, no prazo fixado no item 4.6, implicara na decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo das penalidades previstas no item 15.5, sendo facultado a
Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitagdo. (art. 43, § 2°, da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de

2006).



MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

5. PROPOSTA (conforme Anexo V):

5.1. Devera conter no envelope n° 02:

5.1.1 PROPOSTA FINANCEIRA, rubricada em todas as paginas e assinada na ultima pelo
representante legal da empresa, mencionando o preco global para a execucdo da obra, objeto desta
licitacdo, onde deverdo estar incluidos todos os valores relativos a prestagdo do servigo, ao emprego de
material e a utilizacdo de equipamento para a execugao do objeto, cotados em moeda corrente nacional e
considerando-se até duas casas decimais apés a virgula, em conformidade as especificagdes
particularizadas contidas nas plantas, na planilha de orgamento e especificagdes técnicas.

Observacdo 1: No valor proposto deverdo estar incluidos todos os custos diretos e indiretos, que
eventualmente incidam sobre a execucdo do objeto, que correrdo por conta do licitante, tais como:
equipamentos mecanicos, galpdo de obra para abrigo do pessoal, ferramentas e materiais, equipamentos
de protecdo individual conforme normas reguladoras do Ministério do Trabalho, utensilios, transporte, os
servigos auxiliares a execugdo dos servigos, todas e quaisquer despesas decorrentes de impostos, taxas,
encargos sociais, e outros 6nus que recaiam sobre os servigos contratados.

Observacgio 2: A proposta global devera apresentar o custo total da obra de acordo com o projeto basico;

Observacio 3: A proposta de validade da proposta serd, de no minimo, 120 (cento e vinte) dias.

5.1.2 A proposta financeira, sob pena de desclassificacdo, devera vir acompanhada pelos seguintes

documentos:

a) PLANILHA DE ORCAMENTO contendo a composi¢do do prego total com o valor de quantitativos
e custos unitarios, onde constem separadamente as parcelas relativas @ mao de obra, materiais,
equipamentos e servigos, ¢ o detalhamento de encargos sociais ¢ composi¢oes do BDI que integram o

or¢amento;

b) CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, que deveré ter como base o elaborado pelo Municipio,

atentando para o prazo maximo de execugdo das etapas da obra;

¢) QUADRO DE COMPOSICAO DO BDI;

d) ENCARGOS SOCIAIS.

Observacio: A proposta das empresas nio deverio ser superiores ao valor maximo estipulado

no Anexo I sob pena de desclassificacio das mesmas.

6. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE:
6.1. Serdo desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este edital, bem

como com prego global superestimado ou inexequivel.
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7. JULGAMENTO:

7.1. Esta licitacdo ¢ do tipo MENOR PRECO GLOBAL e o julgamento serd realizado pela Comissao
Julgadora, levando em consideracao o menor preco global para a execugdo dos servicos licitados.

7.2. Para efeitos de classificagdo, sobre o prego proposto por cooperativa de trabalho, serdo acrescidos
15% sobre o valor bruto, o correspondente ao encargo previdenciario a ser suportado pelo Municipio.
Observagio 1: Por se tratar de julgamento global, ou seja, uma tnica licitante vencedora para a execugao
da obra, a licitante devera cotar a totalidade dos itens, sob pena de desclassificacao.

Observagio 2: O prego proposto serd fixo ndo se admitindo reajustes sob qualquer titulo. A licitante

vencedora devera prestar garantia dos servigos realizados na obra de acordo com a legislagdo vigente.

8. CRITERIO DE DESEMPATE:

8.1. Como critério de desempate sera assegurada preferéncia de contratagdo para as microempresas, as
empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem aos itens 4.4 e 4.5, deste edital.

8.2. Entende-se como empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pela microempresa e
pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez
por cento) a proposta de menor valor. (art. 44, § 1°, da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro
de 2006).

8.3. A situagdo de empate somente sera verificada apds ultrapassada a fase recursal da proposta, seja pelo
decurso do prazo sem interposi¢@o de recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso interposto.

8.4. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-a da seguinte forma: (art. 45, da Lei
Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006).

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta de menor valor,
podera apresentar, no prazo de 02 (dois) dias uteis, nova proposta, por escrito ¢ de acordo com o item 5
desse edital, inferior aquela considerada, até entfo, de menor preco, situagdo em que sera declarada
vencedora do certame.

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alinea
anterior, ndo apresentar nova proposta, inferior a de menor preco, sera facultada, pela ordem de
classificacdo, as demais MEs, EPPs ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem nas hipoteses
dos itens 4.4 e 4.5 deste edital, a apresentacdo de nova proposta, no prazo e forma prevista na alinea “a”.
¢) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou cooperativas com
propostas iguais, sera realizado sorteio para estabelecer a ordem em que serdo convocadas para a
apresentagdo de nova proposta, na forma das alineas anteriores.

8.5. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigéncias do
item 8.4 deste edital, sera declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente
de menor valor.

8.6. O disposto nos itens 8.4 ¢ 8.5 deste edital, ndo se aplicam as hipoteses em que a proposta de menor
valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa (que

satisfaca as exigéncias dos itens 4.4 e 4.5 deste edital), aplicando-se de imediato o item 8.7, se for o caso.
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8.7. As demais hipoteses de empate terdo como critério de desempate o disposto no §2° do art. 3° e §2°

do art. 45, nesta ordem, ambos da Lei n° 8.666/1993.

9. HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO:

9.1. Apos a organizagdo e exame do processo licitatorio, se nenhuma irregularidade for verificada, sera
homologado ¢ adjudicado a empresa que apresentar a proposta mais vantajosa de acordo com as
especificagdes constantes no edital, realizando-se termo de contrato, prorrogavel na forma do art. 57, § 1°
e art. 79, § 5° da lei 8.666/93.

9.2. Ao municipio fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente licitagdo, em parte ou no todo,
sem direito de indenizagdo aos participantes do certame. (Art. 49, Lei 8666-93)

9.3 A homologacao ¢ adjudicagdo do julgamento desta licitagdo sdo de competéncia do Prefeito. (Art. 43,

inciso VI, Lei 8666-93)

10. DOS RECURSOS:

10.1. Em todas as fases da presente licitacdo serdo observadas as normas previstas nos incisos, alineas e
paragrafos do art. 109 da Lei n® 8.666/1993.

10.2. O prazo para interposi¢ao de recursos relativos as decisdes da Comissdo de Licitagdes serd de 5
(cinco) dias uteis a contar da intimagdo do ato ou da lavratura da ata, conforme alineas “a” a “f” do inciso
I, art. 109 da Lei 8.666/93.

10.3. Interposto o recurso, sera comunicado aos demais licitantes, que poderdo apresentar as contrarrazoes
do recurso no prazo de 5 (cinco) dias tteis, conforme Lei 8.666/1993, art. 109, § 3°.

10.4. O recurso sera dirigido ao Prefeito, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual podera
reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir,
devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias
uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade, conforme Lei 8.666/1993, art.

109, § 4°.

11. PRAZOS, CONDICOES PARA ASSINATURA E VIGENCIA DO CONTRATO:

11.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administragdo, no prazo de 05 (cinco) dias, convocara o
vencedor para assinar o contrato em igual prazo, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo
das penalidades previstas no item 15.5 deste edital.

11.2. Se, dentro do prazo, o convocado ndo assinar o contrato, a Administragdo convocara os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, em igual prazo ¢ nas mesmas

condi¢des propostas pelo primeiro classificado, ou entdo revogara a licitagdo.

11.3. O prazo de vigéncia do contrato sera de 60 (sessenta) dias, contados a partir
da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado de acordo com o disposto no
art. 57 da Lei 8.666/93 e suas alteracdes. A execucado dos servigos devera obedecer o

Cronograma Fisico-Financeiro, integrante do presente Contrato.
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11.4. E condigdo para assinatura do contrato que a licitante vencedora do certame ndo tenha débitos com
os Municipios de Pinhal da Serra.

11.5. O inicio da obra devera iniciar imediatamente apds a emissdo da ordem de inicio expedida pelo setor
competente.

11.6. Em caso de eventual necessidade de aditamento de prazo, a licitante vencedora devera protocolar
na Secretaria Municipal de Administragdo a solicitagdo, no maximo 15 (quinze) dias consecutivos, antes
do encerramento do prazo contratual. Encaminhamento com prazo inferior ao citado ndo sera aceito pelo

Municipio.

12. DA GARANTIA DO CONTRATO:

12.1. A empresa devera apresentar garantia de 5% do valor do contrato, conforme

art. 56 da Lei 8.666/93, num prazo de até S (dias) apos a assinatura do contrato.

Paragrafo tnico: A ordem de inicio da obra sera emitida pela engenheira civil do
Municipio de Pinhal da Serra, Carla Zanette, matricula n° 961, ap6s a comprovacdo da

efetivacdo da garantia do contrato.

12.2. Caso a empresa vencedora queira optar pela carta fianca bancaria ou seguro-garantia, esta devera

ser apresentada no seu original, junto ao comprovante de pagamento do prémio, e terd validade por todo o

periodo de execugdo do contrato, acrescido de 60 (sessenta) dias. Caso a licitante optar pelo
depésito em moeda corrente, a mesma devera solicitar a administragdo n°® de conta bancaria para
deposito.

12.3. A garantia prestada sera liberada ou restituida ao término da vigéncia do contrato, se nao
utilizada nas formas do artigo 86, paragrafo 3° da Lei 8.666/93, apés a CND emitida pelo INSS
referente a obra e a apresentacio da ART da execu¢io da mesma. Contudo, revertera a garantia a
favor do municipio, no caso de rescisdo do contrato por culpa exclusiva da licitante vencedora, sem
prejuizo da indenizagdo por perdas e danos porventura cabiveis da obra.

12.4. Se a garantia for prestada em moeda corrente nacional, quando devolvida, além do principal, serd
devolvida também correcdo monetaria auferidos durante todo o periodo que esteve aplicado. A garantia
sera liberada ap6s o recebimento definitivo da obra.

12.5. O objeto do presente contrato tem garantia de 5 (cinco) anos, consoante dispde o artigo 618 do
codigo Civil Brasileiro, e por 20 (vinte) anos, nos termos da simula 194 do superior tribunal de Justiga.
12.6. A Contratada ¢ obrigada a aceitar nas mesmas condigdes contratuais os acréscimos ou supressoes

que, por ventura, se fizerem necessarias até o limite de 25% fixado por lei.
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13. DAS OBRIGACOES:

13.1. Sdo obrigacdes da CONTRATADA:

a) Executar a obra de acordo com o projeto e especificacdes técnicas, sendo-lhe vedado introduzir
modificagdes nos projetos, especificacdes técnicas e encargos gerais, sem o consentimento prévio, por
escrito, do MUNICIPIO, através da Secretaria Municipal da Administracdo;

b) Assumir a responsabilidade, legal, técnica e administrativa pela execugdo dos servigos;

¢) Observar os requisitos minimos de qualidade, utilidade, seguranca, resisténcias recomendadas pela
ABNT;

d) Acompanhar o cronograma fisico-financeiro da obra de modo a ndo provocar atrasos;

e) Nao subempreitar servigos definidos, no todo ou em parte, conforme expressamente consignado no
Edital,

f) Submeter-se a FISCALIZACAO do Municipio;

g) Manter, no canteiro de obras responsavel técnico devidamente credenciado através de ART/RRT e
preposto aceito pelo MUNICIPIO, para representa-lo na execugdo do Contrato, os quais serdo
responsaveis pelo preenchimento do “Didrio de Obra”;

h) Fornecer, no termo de inicio da obra e mensalmente, relacdo dos empregados e sua qualificacdo, que
prestardo servigos na obra, a qual devera ser anotada no diario de obra para controle da fiscalizagdo;

i) Comprovar mensalmente, perante a Secretaria Municipal da Administragdo, o pagamento das
obrigacdes decorrentes da legislagdo trabalhista, da previdéncia social, ISS, através da documentacdo
habil;

j) Corrigir, separar, remover, reconstituir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorregdes, resultantes de ma execucdo ou de uso de
materiais inadequados apontados pela FISCALIZACAO.

k) Submeter-se as disposi¢des legais em vigor;

1) Manter-se durante toda a execug@o deste Contrato nas condi¢des de habilitacdo e qualificagdes exigidas
na licitacdo.

m) Manter guardados em seguranga os materiais e equipamentos de construgao;

n) Cumprir o estabelecido nas especificagdes técnicas e plantas anexas ao processo licitatorio TP n°
01/2022, que passam a fazer parte integrante do presente contrato.

0) Providenciar a placa da obra.

p) Devera apresentar, em até 30 dias apés a ordem de inicio da obra a matricula da obra no Sistema

Nacional de Seguridade Social (CEI — Cadastro Especifico de INSS).

13.2. Séo obrigacdes do CONTRATANTE:

a) Atender as solicitagdes de esclarecimentos, da CONTRATADA.
b) Inspecionar e fiscalizar a execucdo e a qualificagdo do objeto contratado, conforme especificacdes do
ato convocatorio.

¢) Transmitir, por escrito, todas as ordens de servigos ou comunicagdes entre a CONTRATADA a fim de
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que produza efeitos.

d) Efetuar o pagamento no modo e no prazo ajustado;

e) Fornecer as orientagdes necessarias para a correta execugdo dos servicos, através da realizacdo de
reunides, sempre que necessario;

f) Acompanhar a execugdo dos servigos contratados e verificar se os mesmos estdo de acordo com o
cronograma a ser apresentado 8 CONTRATADA;

g) Decidir sobre casos omissos nas especificagdes

h) Registrar quaisquer deficiéncias na execucdo dos servigos, encaminhando copia para a empresa
CONTRATADA;

i) Providenciar as liga¢Ges provisorias de agua e luz para a execucdo das obras;

14. DAS RESPONSABILIDADES:

14.1. A CONTRATADA é responsavel para com o MUNICIPIO e para com terceiros:

a) Por danos causados a0 MUNICIPIO ou aos servigos, em consequéncia de impericia, imprudéncia ou
negligéncia propria ou de seus prepostos, auxiliares ou operarios;

b) Pela infragdo ou inexato cumprimento das cldusulas deste Contrato;

¢) Pela solidez, seguranca e perfei¢ao dos servigos, obrigando-se a corrigir, na execugdo da obra, todos os
defeitos que forem apontados pela FISCALIZACAO e desfazer aqueles que esta condenar como
imprestaveis, improprios ou mal executado;

d) Pelos danos causados diretamente a0 MUNICIPIO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execugdo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a FISCALIZACAO ou o
acompanhamento pelo 6rgdo interessado;

e) Pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execugdo do Contrato ¢
sua inadimpléncia com referéncia aos encargos referidos neste item, ndo transferem ao MUNICIPIO a
responsabilidade de seu pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagdo
e uso da obra e edificacdes inclusive perante o Registro de Imoveis.

14.2. A CONTRATADA nao podera transferir a outrem as obrigagdes assumidas neste Contrato.

14.3. Todos e quaisquer riscos de acidente de trabalho sero de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, devendo ser cobertos por esta, durante toda a contratualidade até a entrega definitiva da
obra.

14.4. Quando a obra ficar inteiramente concluida, a Contratada dara conhecimento ao Contratante, que
tera um prazo de 15 (quinze) dias para proceder as vistorias necessarias e lavrar o Termo de Recebimento
Provisorio.

14.5. O servigo executado pela Contratada que ndo satisfaga as condigdes de recebimento serdo recusados
pela Fiscalizacdo ¢ deverdo ser substituidos ou refeitos, dentro do prazo de entrega fixado no Contrato.
14.6. A critério do Contratante, desde que o fixado no item anterior se torne inexequivel, podera ser
concedido novo prazo para refazer ou substitui¢do da obra ou servigo rejeitado. Nao cumprindo esse
prazo, a Contratada podera ser penalizada conforme previsto neste edital.

14.7. Decorridos no minimo 15 (quinze) dias, e no maximo 30 (trinta) dias, contados da data do
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recebimento provisorio, a obra sera novamente inspecionada e, desde que tenham sido atendidas todas as
reclamagdes da Fiscalizagdo, referentes a defeitos construtivos, falhas de execucdo e exigéncias
contratuais, sera lavrado o Termo de Recebimento Definitivo.

14.8. O Recebimento Provisorio ou Definitivo da obra ndo exime a CONTRATADA das
responsabilidades legalmente imputaveis por erro ou vicio de execucdo pelo periodo de 05 (cinco) anos,
durante os quais ficara obrigada a sana-lo sem 6nus para 0 MUNICIPIO, conforme Art.618 da CC.

14.9. O ndo cumprimento desta responsabilidade, além das providéncias administrativas e judiciais

cabiveis, implicara na declaracio de inidoneidade da CONTRATADA perante o MUNICIPIO.

15. DAS PENALIDADES:

15.1. Poderdo ser aplicadas as empresas quaisquer das penalidades arroladas nos artigos 86 a 88, da Lei
8.666/93, garantida a ampla defesa e o contraditorio.

15.2. Em conformidade com o disposto nos artigos 86 e 87, da Lei Federal n® 8666/93, a Contratada, pelo
descumprimento das clausulas contratuais e legais, ficara sujeita as seguintes penalidades:

15.2.1. Adverténcia por escrito sempre que verificadas pequenas irregularidades para as quais tenha
concorrido;

15.2.2. Por dia de atraso no inicio dos servicos ou na entrega da obra, multa no valor de 0,5 % (zero
virgula cinco por cento) do valor do contrato, at¢ o méaximo de 10% (dez por cento), que serdo retidos do
pagamento a ser efetuado;

15.2.3. multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecugdo parcial do contrato que sera retida do
pagamento a ser efetuado, cumulada com a pena de suspensdo do direito de licitar e o impedimento de
contratar com a Administragdo pelo prazo de 01 (um ano).

15.2.4. multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecugdo total do contrato ¢ no
caso de atraso na entrega da Obra, cumulada com a pena de suspensdo do direito de licitar e o
impedimento de contratar com a Administrag@o pelo prazo de 02 (dois anos);

15.2.5. As multas sdo independentes ¢ a aplicagdo de uma, ndo exclui a das outras.

15.3. Sera aplicada a multa de 1% (um por cento) sobre o valor total corrigido da contratacdo, quando a
CONTRATADA:

a) Prestar informagdes inexatas ou criar embaracgos a FISCALIZACAO;

b) Transferir ou ceder suas obrigagdes, no todo ou em parte a terceiros, sem prévia autorizagdo da
contratante;

c¢) Executar os servicos em desacordo com o projeto, normas técnicas ou especificagoes,
independentemente da obrigacdo de fazer as corregdes necessarias a suas expensas;

d) Desatender as determinagdes da FISCALIZACAO;

e) Cometer qualquer infragdo as normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas
multas aplicadas pelos 6rgdos competentes e razdo da infragdo cometida;

f) Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte os servigos contratados;
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g) Praticar, por acdo ou omissdo, qualquer ato que, por imprudéncia, negligéncia, impericia, dolo ou ma-
fé, venha causar danos a contratante ou a terceiros, independente da obrigagdo da CONTRATADA em
reparar os danos causados.

15.4. As multas serdo abatidas dos pagamentos devidos ou, ainda, quando for o caso, cobradas
judicialmente.

15.5. As multas poderdo ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo.

15.6. A causa determinante de qualquer penalidade devera ficar plenamente comprovada e o fato a punir
comunicado por escrito pelo MUNICIPIO a diregio da CONTRATADA, para, querendo, exercer direito
de defesa.

15.7. Sem prejuizo de outras sangdes, aplicar-se-a a CONTRATADA a pena de suspensdo temporaria de
participar em licitagdo em contratar com a Administragdo direta e Indireta do MUNICIPIO, pelo prazo de
02 (dois) anos, em fungdo da gravidade da falta cometida.

15.8. As penalidades serdo registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

15.9. Nenhum pagamento sera efetuado pela Administracdo enquanto pendente de liquidacdo qualquer
obrigacao financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.
15.10. A Engenheira Civil do Municipio de Pinhal da Serra, Carla Zanette, matricula n° 961, sera a
responsavel pela fiscalizagdo e acompanhamento da obra, para no caso de paralisacdo, ou atraso da obra,
informar por escrito a administragdo, para posteriormente serem tomadas as medidas cabiveis quanto as

Penalidades ¢ San¢des Administrativas.

16. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO:
16.1. Os pagamentos serdo efetuados de acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado pelo
contratante em tantas parcelas quantas forem as medigdes realizadas pela engenheira civil Carla Zanette,

matricula 961 (Pinhal da Serra), e sera realizado no prazo maximo de 5 (cinco) dias apds a liquidagdo da

nota fiscal correspondente.

16.2. Serdo processadas as retengdes previdenciarias e tributarias nos termos da lei que regulamenta a
matéria.

16.3. O pagamento somente sera liberado mediante apresentacao da nota fiscal, com a descricdo detalhada
dos servicos prestados, acompanhada da guia de recolhimento das contribui¢des para o FGTS e o INSS
relativo aos empregados utilizados na prestagao do servico.

16.4. E condicio para liberagio do pagamento, que a contratada tenha apresentado as respectivas ARTs /
RRT’s de execugdo dos servigos, bem como a matricula da obra no Sistema Nacional de Seguridade
Social (INSS).

16.5. E condigio para liberagio do pagamento, que a contratada apresente o Diério de Obras, para cada
medigdo.

16.6. Junto ao corpo da Nota Fiscal devera constar, para fins de pagamento, informagdes relativas ao n° da
Tomada de pregos, n° do Processo de Licitagdo, n° do empenho, nome e n° do banco, da agéncia e da c/c

da contratada, bem como, se a empresa ¢ optante do “SIMPLES”, ¢ a matricula CEI da obra.
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16.7. Em sendo optante do “SIMPLES” a contratada devera apresentar documento expedido pela Receita
Federal demonstrando essa condigao.
16.8. As despesas bancarias decorrentes de transferéncias de valores para outras pracas, serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.
16.9. A ultima parcela somente serd paga ap6s a conclusio total da obra, que sera através do Termo de
Recebimento Definitivo, lavrado pela engenheira do Municipio responsavel pela fiscalizagdo da obra,

com apresentagdo da CND emitida pelo INSS referente a Obra.

17. DOTACAO ORCAMENTARIA:

17.1. As despesas decorrentes da contratacdo oriunda desta licitacdo correrdo a conta das seguintes
dotagdes orgamentarias:

(201) 4.4.90.51 — Obras e Instalagdes

(336) 4.4.90.51 — Obras e Instalagdes

18. IMPUGNACAO AO EDITAL:

18.1. A impugnacdo ao edital sera feita na forma do art. 41 da Lei n°® 8.666/1993, observando-se as
seguintes normas:

a) Qualquer cidaddo ¢ parte legitima para impugnar edital de licitagdo por irregularidade na aplicagdo
desta Lei n° 8666/1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias tteis antes da data fixada para a
abertura dos envelopes de habilitagdo, devendo a Administragdo julgar e responder a impugnagdo em até
3 (trés) dias tteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 1 do art. 113.

b) os pedidos de impugnagao ao edital serdo dirigidos ao PREFEITO, durante o horario de expediente que
se inicia as 8 h e se encerra as 17 h, sem prejuizo do protocolo do original obedecidos os prazos das
alineas “a”.

¢) NAO serio recebidos como impugnacio ao edital os requerimentos apresentados fora do prazo ou por

qualquer outro meio além do previsto na alinea anterior.

19. DISPOSICOES GERAIS:

19.1. Esta licitagdo sera processada e julgada com observancia do previsto nos artigos 43 e 44 e seus
incisos e paragrafos da Lei n® 8.666/1993.

19.2. Nao serdo admitidas, por qualquer motivo, modificagdes ou substituicdes das propostas ou
quaisquer outros documentos.

19.3. S¢ terdo direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamagdes ou recursos, assinar
atas e contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados, na forma do item 4.3 desse edital, ¢ os
membros da Comissdo Julgadora.

19.3.1. Nao serdo lancadas em ata, consigna¢des que versarem sobre matéria objeto de recurso proprio,
como por exemplo, sobre os documentos de habilitacdo e proposta financeira (art. 109, inciso I, a e b, da

Lein® 8.666/1993).
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19.4. Informagdes serdo prestadas aos interessados no horario da 8h as 17h, na Prefeitura Municipal de
Pinhal da Serra, na Secretaria Municipal de Administragdo — Setor de Licitagdes, na Av. Luiz Pessoa da

silva Neto, n°1294, pelo telefone 54 3584 0250.

19.5. Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital:

I —Item;

IT — Modelo de Credenciamento - (Carta de Representacdo);

IIT — Modelo de declaracao de enquadramento como ME ou EPP;
IV — Modelo de Declaragao que ndo emprega menor;

V — Modelo de Proposta;

VI — Minuta de Contrato;

VII — Projetos;

VIII — Termo de Renuncia.

Pinhal da Serra, 25 de abril de 2022.

Este edital foi devidamente examinado e aprovado por este
Departamento Juridico, em 25/04/2022.

José Robison Rodrigues Duarte

Prefeito
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ANEXO II

Modelo de Carta de Representacdo/ Credenciamento

CARTA DE REPRESENTACAO/ CREDENCIAMENTO

Ao, (Razdo Social da empresaj.................. , CONPJ i , com
endereco Q............c..coo....... ,oatraves do  SeU ..o (proprietario, socio-
proprietdrio, presidente, gerente, diretor), ..................... (nacionalidade), ........................
(estado civil), portador do RG N ......cccecvvvvevevannnn. , CPF N, oo , residente
A oo , CONSTITUI como seu representante no certame licitatorio —

modalidade Tomada de Precos n° 01/2022 a ser realizado pelo Municipio de Pinhal da Serra, o
SHAQ) oo, , (nacionalidade), ........................ (estado civil), portador do RG
Tl L CPE R, ,residente @ ..............ccccvveeeeen. , que podera
formular ofertas e lances de preco e praticar os demais atos pertinentes ao certame em nome
da representada, inclusive renuncia ao direito de interpor e desistir de recursos e assinatura de

contratos.

Local e data,

(Assinatura e identificagdo do responsavel pela empresa — Com firma reconhecida)

OBSERVACAO: Ao se utilizar deste modelo, 0 mesmo deverd estar obrigatoriamente acompanhado do ato de
investidura do outorgante como representante legal da empresa (Contrato Social ou documentagio

equivalente, previsto no item 2.2.1, deste Edital)
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ANEXO III
Modelo de Declaraciao
DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP

Ao, (Razdo Social da empresaj.................. , CNPJ i , com
endereco Q...........cc..couo...... ,oatraves do SeU ..o, (proprietario, socio-
proprietario, presidente, gerente, diretor), ..................... (nacionalidade), ........................
(estado civil), portador do RG N ......ccceevvvvevevannn.ne. , CPF N, oo, , residente
A oo , declara sob as penas da Lei que cumpre plenamente os requisitos legais

para qualificagdo como ME ou EPP, estando apta a usufruir do tratamento favorecido

instituido pela Lei Complementar n. 123/2006.

Local e data

(Assinatura e identificacdo, preferencialmente, do CONTADOR responsdvel pela empresa,

ou do proprio representante da empresa)
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ANEXO 1V
Modelo de Declaraciao

DECLARACAO QUE NAO EMPREGA MENOR

Ao, (Razdo Social da empresay................. , CNPJ oo , com
enderego  Q............cceeen.. L atraves do S€U ..o (proprietario, socio-
proprietario, presidente, gerente, diretor), .................... (nacionalidade), ........................
(estado civil), portador do RG N ........ccccvvvvevnvann.nn. , CPF M. oo , residente

declara que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condigdo de aprendiz (se for o caso) nos termos do inciso XXXIII do art. 7°

da Constitui¢dao Republica Federativa do Brasil.

Local e data

(Assinatura e identificagdo do responsavel pela empresa )
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ANEXOV

Modelo de Formulario

FORMULARIO PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

AO MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA/ RS

TOMADA DE PRECOS N°01/2022

TIPO MENOR PRECO GLOBAL

EMPRESA: CNPJ:

ENDERECO:
TELEFONE: E-MAIL:

CIDADE:
RESPONSAVEL PELA EMPRESA:

CPF:
VALIDADE DA PROPOSTA: DIAS. (Ndo inferior a 60 (sessenta)dias).
PRAZO DE ENTREGA: Conforme Edital.
Item | Quant. un. Descricdo do objeto Valor Total

1 1 un.

Valor total por extenso:

Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinagoes,

bem como, informamos que nos pregos propostos estdo inclusos todos os custos, como de

fretes, impostos, obrigacdes entre outros.

, de

de 2022.

(Assinatura e identificacdo do responsavel pela empresa)
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO VI
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA

CNPJ: 04.213.870/0001-08

ENDEREGCO: Av. Luiz Pessoa da Silva Neto, 1294, Centro, Pinhal da Serra — RS

CEP: 95.390-000

TELEFONE: (54) 3584-0250

REPRESENTANTE LEGAL: José Robison Rodrigues Duarte CPF: 004.023.430-42

EMPRESA CONTRATADA:

CNPJ:

TELEFONE:

E-MAIL:

ENDERECO:

REPRESENTANTE LEGAL:

RG: CPF:

As partes acima identificadas celebram o presente CONTRATO, advindo da Tomada de
Precos n°® 01/2022, obedecendo integralmente as disposi¢des do edital, as normas da Lei Federal n°
8.666/1993 e suas alteragdes, bem como demais legislagdes pertinentes a matéria, o qual sera regido pelos
termos da proposta da CONTRATADA pelo edital e seus anexos, que fazem parte do presente

instrumento como se nele estivessem transcritos, e pelas seguintes clausulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO:

1.1 O presente contrato tem por objeto a contratacdo de empresa especializada para a execugdo da
construgio de uma ampliacio de ponte em concreto armado pré-fabricado, conforme CONVENIO
COM A SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS E HABITACAO DO RIO GRANDE DO SUL,
CONSULTA POPULAR 2018/2019, FPE n° 725/2022, OBJETIVANDO DESASSOREAMENTO,
OBRAS DE MACRO DRENAGEM E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME
PROCESSO n° 21/1300-0009847-0, compreendendo o fornecimento de material e mao de obra, conforme
condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas no Processo Licitatorio na Modalidade Tomada de
Prego n° 01/2022 e Processo de compra n°® 111/2022.

1.2 Os servigos serdo executados conforme projeto basico que instruiu o processo licitatorio e as demais
condigdes estabelecidas no edital ¢ na legislagdo pertinente.

1.3 Quaisquer omissdes, incorregdes ou discrepancias eventualmente encontradas pela CONTRATADA

no decorrer da execugdo dos servigos, deverdo ser comunicadas, por escrito, a0 CONTRATANTE.
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1.4 Nenhuma modificagdo poderd ser introduzida, sem o consentimento prévio e expresso do
CONTRATANTE.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO:

2.2 Pelo objeto da presente contratagio o CONTRATANTE pagarda a CONTRATADA, em moeda
corrente nacional, a importancia total de R$ XXXXX (XXXXXXX).

CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO:

3.1. Os pagamentos serdo efetuados de acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado pelo
contratante em tantas parcelas quantas forem as medigdes realizadas pela engenheira civil Carla Zanette,
matricula 961 (Pinhal da Serra), e sera realizado no prazo maximo de 5 (cinco) dias apds a liquidagdo da
nota fiscal correspondente.

3.2. Serdo processadas as retengdes previdenciarias e tributarias nos termos da lei que regulamenta a
matéria.

3.3 O pagamento somente sera liberado mediante apresentagdo da nota fiscal, com a descrigdo detalhada
dos servigos prestados, acompanhada da guia de recolhimento das contribui¢des para o FGTS ¢ o INSS
relativo aos empregados utilizados na prestagdo do servigo.

3.4. E condigdo para liberagio do pagamento, que a contratada tenha apresentado as respectivas ART s /
RRT’s de execucdo dos servigos, bem como a matricula da obra no Sistema Nacional de Seguridade
Social (INSS).

3.5 E condigdo para liberagdo do pagamento, que a contratada apresente o Didrio de Obras, para cada
medigao.

3.6. Junto ao corpo da Nota Fiscal/Fatura devera constar, para fins de pagamento, informagdes relativas
ao n° da Tomada de precos, n° do Processo de Licitagao, n° do empenho, nome e n° do banco, da agéncia e
da c/c da contratada, bem como, se a empresa é optante do “SIMPLES”, e a matricula CEI da obra..

3.7. Em sendo optante do “SIMPLES” a contratada devera apresentar documento expedido pela Receita
Federal demonstrando essa condigdo.

3.8. As despesas bancarias decorrentes de transferéncias de valores para outras pracas, serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

3.9. A ultima parcela somente serd paga ap6s a conclusdo total da obra, que serd através do Termo de

Recebimento Definitivo, lavrado pela engenheira do Municipio responséavel pela fiscalizagdo da obra.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO:

4.1. O prazo de vigéncia do contrato serda de 60 (sessenta) dias, contados a partir da assinatura do
contrato, podendo ser prorrogado de acordo com o disposto no art. 57, da Lei Federal n° 8.666/1993 e
suas alteracdes. A execugdo dos servigos deverd obedecer o Cronograma Fisico-Financeiro, integrante do
presente Contrato.

4.2. E condigio para assinatura do contrato que a licitante vencedora do certame nio tenha débitos com o
Municipio de Pinhal da Serra.

4.3. O inicio da obra devera iniciar imediatamente apos a emissdo da ordem de inicio expedida pelo setor

competente.
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4.4. Em caso de eventual necessidade de aditamento de prazo, a licitante vencedora devera protocolar
na Secretaria Municipal de Administragdo a solicitagdo, no maximo 15 (quinze) dias consecutivos, antes
do encerramento do prazo contratual. Encaminhamento com prazo inferior ao citado ndo sera aceito pelo

Municipio.

CLAUSULA QUINTA: DA GARANTIA DO CONTRATO:
5.1. A empresa devera apresentar garantia de 5% do valor do contrato, conforme art. 56 da Lei

8.666/93, num prazo de até 5 (dias) apés a assinatura do contrato.

§1°. A ordem de inicio da obra sera emitida pela engenheira civil do Municipio de Pinhal da Serra,

Carla Zanette, matricula n® 961, apds a comprovagio da efetivagdo da garantia do contrato.

5.2. Caso a empresa vencedora queira optar pela carta fianga bancaria ou seguro-garantia, esta devera

ser apresentada no seu original, junto ao comprovante de pagamento do prémio, e tera validade por todo o

periodo de execugdo do contrato, acrescido de 60 (sessenta) dias. Caso a licitante optar pelo
depésito em moeda corrente, a mesma devera solicitar a administracdo n°® de conta bancaria para
deposito.

5.3. A garantia prestada sera liberada ou restituida ao término da vigéncia do contrato, se ndo
utilizada nas formas do artigo 86, paragrafo 3° da Lei 8.666/93, apés a CND emitida pelo INSS
referente a obra e a apresentacio da ART da execucdo da mesma. Contudo, revertera a garantia a
favor do municipio, no caso de rescisdao do contrato por culpa exclusiva da licitante vencedora, sem
prejuizo da indenizag@o por perdas e danos porventura cabiveis da obra.

5.4. Se a garantia for prestada em moeda corrente nacional, quando devolvida, além do principal, sera
devolvida também corre¢do monetaria auferidos durante todo o periodo que esteve aplicado. A garantia
sera liberada apds o recebimento definitivo da obra.

5.5. O objeto do presente contrato tem garantia de 5 (cinco) anos, consoante dispde o artigo 618 do
codigo Civil Brasileiro, e por 20 (vinte) anos, nos termos da simula 194 do superior tribunal de Justica.
5.6. A Contratada ¢ obrigada a aceitar nas mesmas condigdes contratuais os acréscimos ou supressdes

que, por ventura, se fizerem necessarias até o limite de 25% fixado por lei.

CLAUSULA SEXTA — OBRIGACOES

6.1. Sdo obrigacdes da CONTRATADA:

a) Executar a obra de acordo com o projeto e especificacdes técnicas, sendo-lhe vedado introduzir
modifica¢des nos projetos, especificacdes técnicas e encargos gerais, sem o consentimento prévio, por
escrito, do MUNICIPIO, através da Secretaria Municipal da Administrago;

b) Assumir a responsabilidade, legal, técnica e administrativa pela execugdo dos servigos;

¢) Observar os requisitos minimos de qualidade, utilidade, seguranga, resisténcias recomendadas pela
ABNT;

d) Acompanhar o cronograma fisico-financeiro da obra de modo a ndo provocar atrasos;
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e) Nao subempreitar servicos definidos, no todo ou em parte, conforme expressamente consignado no
Edital;

f) Submeter-se a FISCALIZACAO do Municipio;

g) Manter, no canteiro de obras responsavel técnico devidamente credenciado através de ART/RRT e
preposto aceito pelo MUNICIPIO, para representa-lo na execugdo do Contrato, os quais serdo
responsaveis pelo preenchimento do “Diario de Obra”;

h) Fornecer, no termo de inicio da obra e mensalmente, relacdo dos empregados e sua qualificagdo, que
prestardo servicos na obra, a qual devera ser anotada no diario de obra para controle da fiscalizagao;

i) Comprovar, mensalmente, perante a Secretaria Municipal da Administragdo, o pagamento das
obrigacdes decorrentes da legislagdo trabalhista, da previdéncia social, ISS, através da documentacdo
habil;

j) Corrigir, separar, remover, reconstituir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorrecdes, resultantes de ma execugdo ou de uso de
materiais inadequados apontados pela FISCALIZACAO.

k) Submeter-se as disposi¢des legais em vigor;

1) Manter-se durante toda a execugdo deste Contrato nas condi¢des de habilitacdo e qualificagdes exigidas
na licitacdo.

m) Manter guardados em seguranga os materiais ¢ equipamentos de construgao;

n) Cumprir o estabelecido nas especificagdes técnicas e plantas anexas ao processo licitatorio TP n°
01/2021, que passam a fazer parte integrante do presente contrato.

0) Providenciar a placa da obra.

p) Devera apresentar, em até 30 dias apés a ordem de inicio da obra a matricula da obra no Sistema

Nacional de Seguridade Social (CEI — Cadastro Especifico de INSS).

6.2 Sao obrigacdes do CONTRATANTE:

a) Atender as solicitagdes de esclarecimentos, da CONTRATADA.

b) Inspecionar e fiscalizar a execucdo e a qualificagdo do objeto contratado, conforme especificacdes do
ato convocatorio.

¢) Transmitir, por escrito, todas as ordens de servigos ou comunicagdes entre a CONTRATADA a fim de
que produza efeitos.

d) Efetuar o pagamento no modo e no prazo ajustado;

e) Fornecer as orientagdes necessarias para a correta execug¢dao dos servigos, através da realizagdao de
reunides, sempre que necessario;

f) Acompanhar a execucdo dos servigcos contratados e verificar se os mesmos estdo de acordo com o
cronograma a ser apresentado 8 CONTRATADA,;

g) Decidir sobre casos omissos nas especificagdes

h) Registrar quaisquer deficiéncias na execugdo dos servigos, encaminhando copia para a empresa

CONTRATADA;
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i) Providenciar as ligagdes provisorias de agua e luz para a execucdo das obras;

CLAUSULA SETIMA — RESPONSABILIDADE:

7.1. A CONTRATADA é responsavel ainda, para com o MUNICIPIO e para com terceiros:

a) Por danos causados a0 MUNICIPIO ou aos servigos, em consequéncia de impericia, imprudéncia ou
negligéncia propria ou de seus prepostos, auxiliares ou operarios;

b) Pela infragdo ou inexato cumprimento das cldusulas deste Contrato;

¢) Pela solidez, seguranga e perfei¢ao dos servigos, obrigando-se a corrigir, na execugdo da obra, todos os
defeitos que forem apontados pela FISCALIZACAO e desfazer aqueles que esta condenar como
imprestaveis, improprios ou mal executado;

d) Pelos danos causados diretamente a0 MUNICIPIO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execugdo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo esta responsabilidade & FISCALIZACAO ou o
acompanhamento pelo 6rgdo interessado;

e) Pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execu¢do do Contrato e
sua inadimpléncia com referéncia aos encargos referidos neste item, ndo transferem ao MUNICIPIO a
responsabilidade de seu pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagdo
e uso da obra e edificacdes inclusive perante o Registro de Imoéveis.

7.2. A CONTRATADA nao podera transferir a outrem as obrigagdes assumidas neste Contrato.

7.3. Todos e quaisquer riscos de acidente de trabalho sero de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, devendo ser cobertos por esta, durante toda a contratualidade até a entrega definitiva da
obra.

7.4. Quando a obra ficar inteiramente concluida, a Contratada dara conhecimento ao Contratante, que tera
um prazo de 15 (quinze) dias para proceder as vistorias necessarias e lavrar o Termo de Recebimento
Provisorio.

7.5. O servico executado pela Contratada que ndo satisfaca as condigdes de recebimento serdo recusados
pela Fiscalizacdo e deverdo ser substituidos ou refeitos, dentro do prazo de entrega fixado no Contrato.
7.6. A critério do Contratante, desde que o fixado no item anterior se torne inexequivel, podera ser
concedido novo prazo para refazer ou substitui¢do da obra ou servigo rejeitado. Ndo cumprindo esse
prazo, a Contratada podera ser penalizada conforme previsto neste edital.

7.7. Decorridos no minimo 15 (quinze) dias, ¢ no maximo 30 (trinta) dias, contados da data do
recebimento provisorio, a obra sera novamente inspecionada e, desde que tenham sido atendidas todas as
reclamacdes da Fiscalizacdo, referentes a defeitos construtivos, falhas de execugdo e exigéncias
contratuais, sera lavrado o Termo de Recebimento Definitivo.

7.8. O Recebimento Provisorio ou Definitivo da obra ndo exime a CONTRATADA das responsabilidades
legalmente imputaveis por erro ou vicio de execugdo pelo periodo de 05 (cinco) anos, durante os quais
ficara obrigada a sana-lo sem 6nus para o MUNICIPIO, conforme Art.618 da CC.

7.9. O ndo cumprimento desta responsabilidade, além das providéncias administrativas e judiciais

cabiveis, implicara na declaracio de inidoneidade da CONTRATADA perante o MUNICIPIO.
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CLAUSULA OITAVA — SANCOES ADMINISTRATIVAS:

8.1. Pelo inadimplemento das obrigacdes, seja na condi¢cdo de participante do processo licitatorio ou de
contratante, as licitantes, conforme a infrac@o estardo sujeitas as seguintes penalidades:

a) Poderdo ser aplicadas as empresas quaisquer das penalidades arroladas nos artigos 86 a 88, da Lei
8.666/93, garantida a ampla defesa e o contraditorio.

b) Em conformidade com o disposto nos artigos 86 ¢ 87, da Lei Federal n® 8666/93, a Contratada, pelo
descumprimento das clausulas contratuais e legais, ficara sujeita as seguintes penalidades:

b.1) Adverténcia por escrito sempre que verificadas pequenas irregularidades para as quais tenha
concorrido;

b.2.2) Por dia de atraso no inicio dos servi¢os ou na entrega da obra, multa no valor de 0,5 % (zero
virgula cinco por cento) do valor do contrato, até o maximo de 10% (dez por cento), que serdo retidos do
pagamento a ser efetuado;

b.2.3) multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecucdo parcial do contrato que serd retida do
pagamento a ser efetuado, cumulada com a pena de suspensdo do direito de licitar e o impedimento de
contratar com a Administra¢do pelo prazo de 01 (um ano).

b.2.4) multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecucdo total do contrato e no
caso de atraso na entrega da Obra, cumulada com a pena de suspensdo do direito de licitar e o
impedimento de contratar com a Administragdo pelo prazo de 02 (dois anos);

b.2.5) As multas sdo independentes ¢ a aplicacdo de uma, ndo exclui a das outras.

¢) Sera aplicada a multa de 1% (um por cento) sobre o valor total corrigido da contratacdo, quando a
CONTRATADA:

c1) Prestar informagdes inexatas ou criar embaragos a FISCALIZACAO;

¢2) Transferir ou ceder suas obrigagdes, no todo ou em parte a terceiros, sem prévia autorizagdo da
contratante;

c3)Executar os servigos em desacordo com o projeto, normas técnicas ou especificacdes,
independentemente da obrigacdo de fazer as corregdes necessarias a suas expensas;

c4) Desatender as determinagdes da FISCALIZACAO;

¢5) Cometer qualquer infragdo as normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas
multas aplicadas pelos 6rgaos competentes e razao da infragdo cometida;

¢6) Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte os servigos contratados;

¢7) Praticar, por acdo ou omissdo, qualquer ato que, por imprudéncia, negligéncia, impericia, dolo ou ma-
fé, venha causar danos a contratante ou a terceiros, independente da obrigagdo da CONTRATADA em
reparar os danos causados.

d) As multas serdo abatidas dos pagamentos devidos ou, ainda, quando for o caso, cobradas
judicialmente.

¢) As multas poderdo ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o0 motivo.

f) A causa determinante de qualquer penalidade devera ficar plenamente comprovada e o fato a punir
comunicado por escrito pelo MUNICIPIO a diregio da CONTRATADA, para, querendo, exercer direito
de defesa.



MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

g) Sem prejuizo de outras sangdes, aplicar-se-4 a CONTRATADA a pena de suspensdo temporaria de
participar em licitagdo em contratar com a Administragio direta e Indireta do MUNICIPIO, pelo prazo de
02 (dois) anos, em funcdo da gravidade da falta cometida.

h) As penalidades serdo registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

8.2. Nenhum pagamento serd efetuado pela Administracdo enquanto pendente de liquidacdo qualquer
obrigacao financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.
8.3. A servidora Carla Zanette, matricula n® 961 — Engenheira Civil do Municipio de Pinhal da Serra,
sera a responsavel pela fiscalizagdo e acompanhamento da obra, para no caso de paralisagdo, ou atraso da
obra, informar por escrito a administragdo, para posteriormente serem tomadas as medidas cabiveis

quanto as Penalidades e San¢des Administrativas.

CLAUSULA NONA — DO RECURSO ORCAMENTARIO:

As despesas decorrentes da contratagdo oriunda desta licitagdo correrdo a conta das seguintes dotagdes
orgamentarias:

(201) 4.4.90.51 — Obras e Instalagdes

(336) 4.4.90.51 — Obras e Instalagdes

CLAUSULA DECIMA: A contratada reconhece os direitos da Administragio Municipal, previstos no
artigo 77 da Lei Federal n° 8.666/1993.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO REEQUILiBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO:
A CONTRATADA podera requerer reequilibrio econdmico-financeiro durante a vigéncia do contrato,
conforme artigo 65 da Lei Federal n® 8.666/1993, mediante solicitagdo formal, desde que documental e

suficientemente comprovado o desequilibrio contratual.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO:

Este contrato podera ser rescindido ainda:

a) Por ato unilateral da Administracdo, nos casos dos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal
n° 8.666/93;

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia para a Administragao;

¢) Judicialmente, nos termos da legislacdo vigente.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS ALTERACOES:

Eventuais alteracdes contratuais reger-se ao pela disciplina do artigo 65 da Lei 8.666/93.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO DO CONTRATO:
A fiscalizagdo e o acompanhamento da execugdo do presente contrato ficardo sob a responsabilidade da
engenheira civil do Municipio de Pinhal da Serra, Carla Zanette, matricula 961, nos termos de Art. 67 da

Lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DO FORO:
Fica eleito o Foro da Comarca de Vacaria, para dirimir as diividas ou questdes oriundas do presente
contrato, com renuncia expressa a qualquer outro, mesmo que seja mais privilegiado.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em quatro vias de igual forma e

teor, na presenca de trés testemunhas.

Pinhal da Serra, XX de xxxxxxxx de 2022.

Municipio de Pinhal da Serra Empresa
CNPJ: 04.213.870/0001-08 CNPJ:
José Robison Rodrigues Duarte Responsavel

CPF: 004.023.430-42 CPF:
Prefeito Contratada
Contratante
Testemunhas:
Carla Zanette Nome Legivel.

CPF: 079.421.599-81 CPF:




PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINHAL DA SERRA/RS

PROJETO DE AMPLIACAQ DE PONTE EM
CONCRETO ARMADO PRE-FABRICADO
PINHAL DA SERRA/RS

MEMORIAL DESCRITIVO

1 /™ Q g ¥
s N A IV
SERVICOS DE ENGENHARIA
PROJETO DE ENGENHARIA

PONTE EM CONCRETO ARMADO PRE-FABRICADO SOBRE O PASSO
DA NONORIA

NOVEMBRO/2021



AMPLIACAO DE PONTE EM CONCRETO PRE-FABRICADO n "’A"\
Prefeitura Municipal de Pinhal da Serra/RS l-" — "’

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Pinhal da Serra — RS

OBRA: Ponte em concreto armado pré-fabricado.

PROJETO: Ampliacdo de Ponte com estrutura em concreto armado pré-
fabricado.

LOCAL.: Ponte a ser implantada sobre o Passo da Nondria (Coordenadas: 27°
53°32,48” Se 51° 12’ 22,12” O), no Municipio de Pinhal da Serra — RS.

CARACTERISTICAS CONCEPTIVAS DA NOVA PONTE

A ampliacdo mede 7,20m x 3,30m x 4,00m (comprimento x largura X
altura).

As cabeceiras serdo executadas em pilares e cortinas de concreto armado
e, além de conter o aterro, servirdo de apoio para a superestrutura.

A obra serd executada com a utilizacdo de vigas pré-moldadas. Foram
consideradas para elaboracdo do projeto executivo as seguintes consideragoes:
- Classe 36;
- Infraestrutura em concreto fck 25MPa;.
- Mesoestrutura em concreto fck 25MPa;

- Superestrutura em concreto fck 30MPa;

A laje do tabuleiro funciona incorporada a viga como mesa de compressao, por
esta razao a resisténcia a compressdo do concreto devera ser de 30 MPa, igual ao
restante do tabuleiro.

Os apoios séo pilares, cortinas e vigas de concreto armado in loco.

As fundacdes serdo do tipo diretas em de concreto armado.

Avenida Borges de Medeiros, 615 - Sala 104 — Edificio Rivi - Centro - Getulio Vargas - RS - CEP 99.900-000
E-mail: Icad.engenharia@hotmail.com Fone: (54) 3341-3753
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AMPLIACAO DE PONTE EM CONCRETO PRE-FABRICADO n "’A"\
Prefeitura Municipal de Pinhal da Serra/RS l-" — "’

A concepcao arquitetbnica do tabuleiro contemplou o que segue, apés a
execucao dos pilares e vigas in loco:

- As vigas do tabuleiro sdo pré-moldadas parcialmente fora do local, até a
cota inferior da laje do tabuleiro com armadura de espera;

- Painéis de lajes sdo pré-moldados com 4 cm de espessura, contendo a
armadura de tracdo inferior envolvendo as trelicas de 16,00 cm. Estas
trelicas (usadas nas lajes trelicadas) permitem icar o painel e tambem
incorporar a camada superior de laje;

- S&o colocadas as vigas no local e travadas lateralmente atraves da viga
transversina;

- Séo fixadas as formas das transversinas nas vigas, completada a armadura
e concretadas;

- S&o apoiados os painéis das lajes nas vigas;

- E completada a armadura superior da laje;

- Concretada a laje com o concreto especificado.

Critérios de Projeto

O presente projeto foi elaborado procurando atender as Normas Brasileiras
vigentes, em particular:

« ABNT NBR 7187:2003 - Projeto de pontes de concreto armado e de concreto
protendido — Procedimento;

« ABNT NBR 7188: 1984 - Carga movel em ponte rodoviéria e passarela de
pedestre — Procedimento;

« ABNT NBR 10839:1989 - Execucdo de obras de arte especiais em concreto
armado e concreto protendido — Procedimento;

« ABNT NBR 6118:2003 — Projeto e Execucao de Obras em Concreto Armado;

« ABNT NBR 6120:1980 — Cargas para o Calculo de Estruturas de Edificacdes;
 ABNT NBR 6122:1996 — Projeto e Execucdo de Fundacéo;
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« ABNT NBR 7480:1996 — Barras e Fios de Aco destinados a Armaduras para
Concreto Armado;
« ABNT NBR 8953:1992 — Concreto para Fins estruturais: Classificacdo por
Grupos de Resisténcia.

Sem prejuizo as especificagdes contidas nas Normas acima relacionadas,
no detalhamento do projeto executivo devera ser adotado:
» Cobrimento minimo da armadura das pegas em contato com agua e/ou solo de
4,00cm;
» Comprimento maximo das barras de ago para armaduras de 12,00m,;

» Aco CA-50/CA-60.

O projeto executivo sera de responsabilidade da empresa executora da obra que
devera entrega-lo ao departamento técnico da prefeitura antes do inicio das

obras.

O projeto das fundacdes foi estimado, visto que ndo foi executada uma

sondagem para um levantamento exato das mesmas.
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1.0 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 Servigos Tecnicos

1.1.1 Projeto Executivo e acompanhamento obra
Sera entregue no departamento de engenharia do municipio o projeto
executivo da obra para ser aprovado pelo fiscal responsavel, o

engenheiro da empresa fara vistorias periddicas a obra.
1.2 Servicos Iniciais

1.2.1 Barracdo de obra ou container para alojamento/escritorio ou
aluguel de alojamento no local
1.2.2 Barracéo de obra ou container para deposito ou aluguel de deposito
no local.
A construcdo dos barractes sera através da instalacdo de contéineres
que possuam as mesmas caracteristicas ou melhores que as exigidas por

norma.

1.2.3 Entrada proviséria de energia e ou grupo gerador
Em funcdo da inexisténcia da rede elétrica no local sera usado um

grupo gerador

1.2.4 Locacdo da obra.
Sera procedida a locagdo — planimétrica e altimétrica — da obra de acordo

com planta de situacdo aprovada pelo 6rgao publico competente.
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2.0 INFRA-ESTRUTURA EM FUNDACOES PROFUNDAS

2.1 Escavacdo, carga e transporte de material (DMT 800 a 1000
metros)
Seréa executada a retirada de todo o solo que se encontra sob a estrutura,
este material deverd ser retirado com o auxilio de uma escavadeira
hidraulica, retroescavadeira, pa-carregadeira juntamente com um caminhao
com cagcamba basculante e demais instrumentos necessarios para carregar e

transportar o material.

2.2 Ensecadeira
Sera executada ensecadeiras onde se fizerem necessarias para desviar o
curso das aguas dos pontos de trabalho e funcionando como forma para as
sapatas.
As ensecadeiras deverdo ter suas dimensdes apropriadas para proporcionar

seguranca e estanqueidade.

2.3 Escavacao manual do solo
Apols o termino do processo da escavacdo mecanizada sera procedida a
escavacdo manual para retirar o restante do material que a escavacgao

mecanizada ndo conseguiu, dentro das ensecadeiras.

2.4 Esgotamento com moto-bomba
Sera providenciado o esgotamento das aguas que ficarem retidas dentro do
perimetro das ensecadeiras com moto-bomba.
Este servico propiciara a escavacdo manual e a cravacdo das estacas e

posterior concretagem dos blocos.
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Sera utilizado equipamentos em qualidade suficiente, conveniente estado de
conservacdo e capacidade adequada de vazdo, de modo a promover o
eficiente esgotamento, precavendo-se assim, contra interrupgdes ocasionais

dos trabalhos.
2.5 Perfuracédo em rocha

Serdo executadas perfuracdes na rocha com furos de 20mm e profundidade

de 1,00m, para fixacao de pinos de engastamento de 16mm.
2.6 Sapatas em concreto armado

Sera executada a concretagem das sapatas quando as ferragens e as formas
estiverem corretamente prontas.

Para a concretagem dos blocos sera utilizado concreto com Fck minimo de
25 Mpa.

3.0 MESO-ESTRUTURA

3.1 Pilares e vigas concreto Armado
Sera executada a concretagem dos pilares e vigas quando as ferragens e as
formas estiverem corretamente prontas.

Para a concretagem sera utilizado concreto com Fck minimo de 25 Mpa.

3.2 Cortina concreto Armado
Sera executada a concretagem das cortinas quando as ferragens e as formas

estiverem corretamente prontas e travadas

Avenida Borges de Medeiros, 615 - Sala 104 — Edificio Rivi - Centro - Getulio Vargas - RS - CEP 99.900-000
E-mail: Icad.engenharia@hotmail.com Fone: (54) 3341-3753



mailto:lcad.engenharia@hotmail.com

AMPLIACAO DE PONTE EM CONCRETO PRE-FABRICADO n "’A"\
Prefeitura Municipal de Pinhal da Serra/RS l-" — "’

Para a concretagem das cortinas sera utilizado concreto com Fck minimo de
25 Mpa.

4.0 SUPERESTRUTURA
4.1 Longarinas de concreto armado pré-moldado

A concretagem das longarinas (fck 30MPa) sera executada fora do canteiro
de obra, devendo as mesmas ja vir para obra concretas e com o0 processo de
cura pronto.

Ao chegar na obra as cortinas e os pilares centrais j& devem estar
concretados para que as longarinas sejam icadas e devidamente instaladas

nos locais.
4.2 Placas trelicadas pré-moldadas para ponte H=22cm.

Sera executada a concretagem (Fck 30MPa) da base das trelicas (TR-16)
“4cm” fora do canteiro de obra, devendo as mesmas ja vir para obra com a
base concreta e com 0 processo de cura pronto.

Ao chegar na obra as placas trelicadas devem ser instaladas sobre as

longarinas que j& devem estar instaladas e devidamente travadas.
4.3 Laje de capeamento em concreto armado.
Sera executada a concretagem da parte superior das trelicas (18cm

espessura) quando as ferragens e as formas laterais estiverem corretamente

prontas e travadas
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Para a concretagem da laje de capeamento sera utilizado concreto com Fck

minimo de 30 Mpa.

4.4 Vigas transversinas de concreto armado

Sera executada a concretagem das vigas transversinas quando as longarinas
ja estiverem instaladas e as ferragens e as formas estiverem corretamente
prontas e travadas

Para a concretagem das vigas transversinas sera utilizado concreto com Fck

minimo de 25 Mpa.

4.5 Guarda-rodas em concreto armado

Sera executada a concretagem dos guarda rodas quando a laje ja estiver
concretada e as ferragens e as formas estiverem corretamente prontas e
travadas

Para a concretagem dos guarda rodas sera utilizado concreto com Fck

minimo de 25 Mpa.

Pinhal da Serra / RS, Novembro de 2021.

Responiséavel Técnico Prefeitura Municipal de Pinhal da Serra
LAUS®ON SERAFINI CNPJ: 04.213.870/0001-08

Eng. Civil - CREA-RS 123168-D
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Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104
Getulio Vargas - RS - CEP 99900-000
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART b - ART NUmero
Lei |f‘:' 6.496, dfl: 7 de dezembro de 1977 ;\i:"» cﬁ-&ﬁ_gﬁ? 11609505
Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul

Tipo:PRESTAGAO DE SERVICO Participacdo Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL
Contratado
Carteira: RS123168 Profissional: LAUSON SERAFINI E-mail: lauson_s@yahoo.com.br
RNP; 2201466416 Titulo: Engenheiro Civil
Empresa: LCAD SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA. Nr.Reg.: 179891
Contratante
Nome: MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA Email-
Endereco: LUIZ PESSOA DA SILVA NETO 1295 Telefone: CPF/CNPJ: 04.213.870/0001-08
Cidade: PINHAL DA SERRA Bairro.. CENTRO CEP: 95390000 UF:RS

I dentificacdo da Obra/Servico

Proprietario: MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA

Enderego da Obra/Servico:  LINHA NONORIA CPF/CNPJ: 04213870000108
Cidade; PINHAL DA SERRA Bairro: ZONA RURAL CEP: 95390000 UF:RS
Finalidade: PUBLICO VIr Contrato(R$):  8.000,00 Honorérios(R$):  8.000,00

Data Inicio: 22/11/2021 Prev.Fim: 30/11/2021 Ent.Classe:

Atividade Técnica Descricéo da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto Pontes e Grandes Estruturas 1,00 UN
Orgamento Pontes e Grandes Estruturas 1,00 UN
Memoria Pontes e Grandes Estruturas 1,00 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 25/11/2021

Declaro serem verdadeiras as informagGes acima De acordo
LAUSON f;ﬂg?)d; de forma digital por
SERAFINI:6409708  SERAFINI:64097080091
a Dados: 2021.11.26 14:33:44
UUIT -03'00" "
Local e Data LAUSON SERAFINI MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA
Profissional Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



Quadro de Composigao do BDI Grau de Sigilo
#PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE
PONTE CONCRETO EM ARMADO PRE-MOLDADO /
Conforme legislagdo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construgdo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagéo de vias urbanas
%
Itens iglas
Sig Adotado
Administragdo Central AC 4,67%
Seguro e Garantia SG 0,74%
Risco R 0,97%
Despesas Financeiras DF 1,21%
Lucro L 8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneracéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragdo (Férmula Acordao TCU) BDI PAD | 24,03%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da féormula:

(1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI = -1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a

respectiva aliquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi SEM

Desoneragéo, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Observacoes:

PINHAL DA SERRA /RS

Local
LAUSON Assinado de forma digital por
SERAFINI64097080 L0t o
09‘] -03'00'

Responsavel Técnico

Nome: LAUSON SERAFINI
CREA/CAU: CREA/RS 123168-D
ART/RRT: 11609505

PMv3.0.4

sexta-feira, 26 de novembro de 2021

Data
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PO - PLANILHA ORGAMENTARIA _ Grau de Sigilo
@ Orgamento Base para Licitagédo - (SELECIONAR) #PUBLICO
I N° OPERAGAO N° SICONV _vwo_u0zmz._.m / TOMADOR _>vm_.__uo DO EMPREENDIMENTO
0 0|PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA PONTE CONCRETO EM ARMADO PRE-MOLDADO
I __.oo>_.__u>cm SINAPI _c>q> BASE _cmmox_owo DO LOTE _z_cz_n:u_o IUF _ BDI 1 BDI 2 _ BDI 3
PORTO ALEGRE 10-21 (N DES.) 0|PINHAL DA SERRA / RS 24.03% 0.00% 0.00%
o
2
=)
o
o
. Nivel . . . . Custo Unitario BDI Precgo Unitario Preco Total
Nivel Corrigido Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) %) (com BDI) (RS) (RS) v
Meta
Nivel2 | Nivel2 [1.1. SERVIGOS TECNICOS - 3.600,60
Servio | Servigo |1.1.0.1. SINAPI-| 2708 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR H 20,00 14515 | BDI1 180,03 3.600,60 | CP
Nivel2 | Nivel2 [1.2. SERVIGOS INICIAIS - 9.883,78
Servio | Servigo |1.2.0.1. Composigao COMP16  |ALUGUEL DE CONTEINER, BARRACO, ALOJAMENTO OU CASA MES 2,00 615,00 BDI1 762,78 1.525,56 | CP
Servico | Servigo |1.2.0.2. Composicao COMP17  |ALUGUEL DE CONTEINER, BARRACO OU DEPOSITO MES 2,00 480,46 | BDI1 595,91 1.191,82 | cp
) ) GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL -
Servigo | Servigo [1.2.0.3. SINAPI 93421 CHP DIURNO. AF. 03/2016 CHP 80,00 61,15 | BDI1 75,84 6.067,20 | cp
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
Servico | Servico |1.2.0.4. SINAPI 99059 TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. M 20,00 4431| BDI1 54,96 1.099,20 | cp
AF_10/2018
) ) PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
S| Sevi |- SNARH 48 *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) e . 250,00 il 310,08 -
Servico | Servico |- Composigao MOBO1 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO Unidade 1,00 > BDI 1 - - |ep
Nivel2 | Nivel2 [1.3. DEMOLIGOES = 74,97
) ) MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21
Servigo | Servigo |- SINAPI 92966 KG-GHE DIURNO, AF 1212015 CHP - 27,91 BDI1 34,62 - |ra
) ) DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
Servigo | Servico [1.3.0.1. SINAPI 97629 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 0,50 120,88 BDI 1 149,93 74,97 | RA
) ) TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
S| S |- S ey PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 L . 159 e 197 -
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
Servigo | Servigo |- SINAPI 100948 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM - 0,63 BDI1 0,78 - |Rra
TXKM). AF_07/2020
) ) TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM
Servico | Servico |- SINAPI 100945 LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM - 2,00 BDI 1 2,48 - RA
Nivel2 | Nivel2 [1.4. OBRAS DE TERRA - -
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
Servigo | Servico |- SINAPI 90100 RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A M3 - 11,66 | BDI1 14,46 - |ra
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF 02/2021
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88 HP),
Servigo | Servigo |- SINAPI 93375 LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 M3 - 18,35 | BDI1 22,76 - |Rra
CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_04/2016
) ) TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
S| S |- S ey PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 L . 159 e 197 -
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
Servigo | Servigo |- SINAPI 100948 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM - 0,63 BDI1 0,78 - |Rra
TXKM). AF_07/2020
) ) TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM
Servico | Servico |- SINAPI 100945 LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM - 2,00 BDI 1 2,48 - RA
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PO - PLANILHA ORGAMENTARIA _ Grau de Sigilo _
@ Orgamento Base para Licitagédo - (SELECIONAR) #PUBLICO
I N° OPERAGAO N° SICONV _vavoZmzqm / TOMADOR _>vm_._co DO EMPREENDIMENTO _
0 0|PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA PONTE CONCRETO EM ARMADO PRE-MOLDADO
I __.oo>_._c>cm SINAPI _c>q> BASE _cmmox_ono DO LOTE _z_cz_o:u_o I UF _ BDI1 BDI 2 _ BDI 3 _
PORTO ALEGRE 10-21 (N DES.) 0|PINHAL DA SERRA /RS 24.03% 0,00% 0,00%
o
v
o
)
O
&
. Nivel - - . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Nivel Corrigido ltem Fonte Codigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) ) (com BDI) (RS) (RS) N
Meta
Nivel2 | Nivel2 [2.1. SAPATAS ISOLADAS - 22.489,89
’ ) ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
Servico | Servico |2.1.0.1. SINAPI 96523 (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 M3 1,00 84,60 BDI 1 104,93 104,93 | RA
Servico | Servico [2.1.0.2. Composigao COMP04  |ENSECADEIRAS DE CONCRETO ARMADO M2 18,84 34318 | BDI1 42565 8.019,25 | RA
’ ) ESTACA METALICA PARA FUNDACAO, UTILIZANDO PERFIL W150x22,5
Sewvigo | Servigo |- SN sy (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). AF_01/2020 e ) 18,57 el 2427 -
’ ) BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA DE 160 HP, PESO DO
Servigo | Senvico |- SINAPI 89843 TG AT 3 TN ELAG A SO AF T CHP - 179,40 | BDI1 222,51 - |ra
LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E
' ) ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 4 CV,
Senvigo | Servigo |- SR g252 DIAMETRO DE RECALQUE DE 3". FAIXA DE OPERACAO: Q=60 M3/H (+ OU - i - 252 Rl 8,13 -k
1 M3/H) E AMT=2 M; Q=11 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT = 23 M (+ OU - 1 M)
) ) MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21
Servigo | Servio |- SINAPI 92966 KG. GHP DIURNO, AF._12/2015 CHP - 27,91 | BDI1 34,62 - |ra
Servigo | Servico |- Composigao COMP07  |ARMACAO DE ACO POR M3 DE CONCRETO UNIDADE - 1.483,05 | BDI1 1.839,43 - |ra
Servico | Servico |2.1.0.3. SINAPI-I 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 192,00 10,57 | BDI1 13,11 2517,12 | RA
) ) CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM
Servigo | Servico |2.1.0.4. SINAPI 92793 ESTRUTURAS DIVERSAS, EXGETO LAJES. AF. 122015 KG 192,00 12,28 | BDI1 15,23 2.924,16 | RA
Servigo | Servico |2.1.0.5. SINAPI-I 43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 83,00 8,63 | BDI1 10,70 888,10 | RA
Servigo | Servico |2.1.0.6. SINAPI-I 43058 wmm.m%%op (COMPUICEZSIMMIDEC OIMMICEIZO. O MLIBOBRADOIE KG 83,00 9,91 | BDI1 12,29 1.020,07 | RA
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
Servigo | Servico |2.1.0.7. SINAPI 94965 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 4,71 412,81 | BDI1 512,01 2.411,57 | RA
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
’ ) LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
Servico | Servigo |2.1.0.8. SINAPI 92873 DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 4,71 189,75 BDI 1 235,35 1.108,50 | RA
’ ) TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
Sewvigo | Servigo |- SN S PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 MDY ) 185 el 229 -
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
Servico | Servico |2.1.0.9. SINAPI 93590 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM 904,00 072 | BDI1 0,89 804,56 | RA
M3XKM). AF_07/2020
) ) TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
Servigo | Servigo |2.1.0.10. SINAPI 93588 EM LEITO NATURAL (UNIDADE. M3XKM), AF_07/2020 M3XKM 188,00 2,33 | BDI1 2,89 543,32 | RA
) ) TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
Servigo | Servigo |- S g PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 NG - 185 e 229 SR
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
Servigo | Servico [2.1.0.11. SINAPI 93590 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM 151,00 072 | BDI1 0,89 134,39 | RA
M3XKM). AF 07/2020
’ ) TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
Servico | Servico |2.1.0.12. SINAPI 93588 EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 188,00 2,33 BDI 1 2,89 543,32 | RA
’ ) TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
Servico | Servico |2.1.0.13. SINAPI 100947 PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 180,00 1,59 BDI 1 1,97 354,60 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
Servigo | Servico |- SINAPI 100948 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM - 063 | BDI1 0,78 - |ra
TXKM). AF_07/2020
) ) TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM
Servigo | Servico [2.1.0.14. SINAPI 100945 LEITO NATURAL {UNIDADE: TXKM). AF. 0712020 TXKM 450,00 2,00 | BDI1 2,48 1.116,00 | RA
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PO - PLANILHA ORGAMENTARIA _ Grau de Sigilo
@ Orgamento Base para Licitagédo - (SELECIONAR) #PUBLICO
I N° OPERAGAO N° SICONV _vwo_u0zmzqm / TOMADOR _>vm_.__uo DO EMPREENDIMENTO
0 0|PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA PONTE CONCRETO EM ARMADO PRE-MOLDADO
I __.oo>_._0>cm SINAPI _c>4> BASE _cmmox_owo DO LOTE __scz_nmv_o IUF _ BDI 1 BDI 2 _ BDI 3
PORTO ALEGRE 10-21 (N DES.) 0|PINHAL DA SERRA / RS 24.03% 0.00% 0.00%
o
2
=)
o
o
. Nivel . . . . Custo Unitario BDI Precgo Unitario Preco Total
Nivel Corrigido Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) (RS) v
Meta
Nivel2 | Nivel2 [3.1. PILARES 2 15.315,30
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
Servico | Servigo |3.1.0.1. SINAPI 92264 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. M2 12,00 222,15 BDI1 275,53 3.306,36 | cp
AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
Servico | Servigo [3.1.0.2. SINAPI 92447 COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA M2 12,00 14841 | BDI1 184,07 2.208,84 | cp
SERRADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020
Servico | Servigo |- Composicao COMP07  |ARMACAO DE ACO POR M3 DE CONCRETO UNIDADE - 148305 BDI1 1.839,43 - |ra
Servico | Servigo [3.1.0.3. SINAPL-I 43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 252,00 8,63| BDI1 10,70 2.696,40 | cp
Servigo | Servigo |3.1.0.4. SINAPHI 43058 wmwwbwwo, 1RO MY, Y S, €U 130 MY, CUZUPL, BEHRDOE KG 252,00 991 BDI1 12,29 3.007,08 | cp
Servico | Servigo |3.1.0.5. SINAPLI 43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 55,00 943 | BDI1 11,70 643,50 | CP
Servico | Servigo |3.1.0.6. SINAPL-I 43062 ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG 55,00 1045 | BDI1 12,96 712,80 | cp
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
Servico | Servigo |3.1.0.7. SINAPI 94965 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 2,25 412,81 BDI1 512,01 1.152,02 | cp
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
) i LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
Servigo | Servico [3.1.0.8. SINAPI 92873 DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 2,25 189,75 BDI 1 235,35 529,54 | CP
) ) TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA
Sl S |- S SEIE PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 WRPE . 185 229 e
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M EM VIA URBANA
Servico | Servigo |3.1.0.9. SINAPI 93590 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: | M3XKM 432,00 072| BDI1 0,89 384,48 | cp
M3XKM). AF_07/2020
) i TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA
Servico | Servigo [3.1.0.10. SINAPI 93588 EIE o N DN DA i) et oorn M3XKM 90,00 233| BDI1 2,89 260,10 | cP
) i TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA
S S |- S SEIE PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 MEPE . 185 2,29 -
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA
Servico | Servigo [3.1.0.11. SINAPI 93590 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: | M3XKM 72,00 072| BDI1 0,89 64,08 | RA
M3XKM). AF_07/2020
) ) TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA
Servico | Servigo [3.1.0.12. SINAPI 93588 EIE o N DN B i) et oorn M3XKM 90,00 233 | BDI1 2,89 260,10 | RA
) i TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
Sl S |- S ey PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 L . 159 e 197 -
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
Servico | Servigo |- SINAPI 100948 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM - 063| BDI1 078 - |ra
TXKM). AF_07/2020
) ) TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM
Servico | Servico |- SINAPI 100945 LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM - 2,00 BDI 1 2,48 - RA
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PO - PLANILHA ORGAMENTARIA _ Grau de Sigilo
@ Orgamento Base para Licitagédo - (SELECIONAR) #PUBLICO
I N° OPERAGAO N° SICONV __uwo_qumz._.m / TOMADOR _>vm_._oo DO EMPREENDIMENTO
0 0|PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA PONTE CONCRETO EM ARMADO PRE-MOLDADO
I __.on>_.__u>cm SINAPI _c>q> BASE _cmmox_owo DO LOTE __scz_n:u_o\ UF _ BDI 1 BDI 2 _ BDI 3
PORTO ALEGRE 10-21 (N DES.) 0|PINHAL DA SERRA /RS 24.03% 0.00% 0.00%
o
2
=)
o
o
. Nivel . . . . Custo Unitario BDI Precgo Unitario Preco Total
Nivel Corrigido Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) %) (com BDI) (RS) (RS) v
Nivel2 | Nivel2 |3.2. CORTINAS 2 24.319,56
Servigo | Servigo |3.2.0.1. SINAPI 92271 Mww%m_m%%o DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM.| ) 53,50 63,60  BDI1 78,88 4.220,08 | cp
. ) FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
Servigo | Servigo |- SINAPI 92268 COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 M2 - 116,30 BDI 1 144,25 - RA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
Servico | Servigo [3.2.0.2. SINAPI 92441 E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA| M2 53,50 64,12 BDI1 79,53 4.254,86 | cp
COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZACOES. AF_09/2020
Servigo | Servigo |- Composicao COMP07  |ARMACAO DE ACO POR M3 DE CONCRETO UNIDADE - 148305  BDI1 1.839,43 - |ra
Servigo | Servigo |3.2.0.3. SINAPL-| 43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 48,00 8,63| BDI1 10,70 513,60 | cp
Servigo | Servigo |3.2.0.4. SINAPHI 43058 wmmwbwmoo, 1RO MY, Y S, €U 130 MY, CUZUPL, BEHRDOE KG 48,00 991 BDI1 12,29 589,92 | cp
Servigo | Servigo |3.2.0.5. SINAPL 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 160,00 10,57 | BDI1 13,11 2.097,60 | cp
. i CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM
Servico | Servigo [3.2.0.6. SINAPI 92793 EorcUilih DER St GIDNES R oo KG 160,00 12,28 | BDI1 15,23 2.436,80 | cp
Servigo | Servigo |3.2.0.7. SINAPL 43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 56,00 943 | BDI1 11,70 655,20 | CP
Servigo | Servico [3.2.0.8. SINAPI 92799 mmg__»mdww wmww%w D5 AEO @A, RINIEVRE BE ALY, Ul EY KG 56,00 1242 BDI1 15,40 862,40 | cp
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
Servico | Servigo [3.2.0.9. SINAPI 94965 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 6,13 412,81 BDI1 512,01 3.13862 | cp
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
. i LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
Servico | Servigo [3.2.0.10. SINAPI 92873 Bhe e el e i M3 6,13 189,75 | BDI1 235,35 1.442,70 | cp
. i TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA
Sl S |- S SEIE PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 MEPE . 185 229 i
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA
Servico | Servigo [3.2.0.11. SINAPI 93590 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: | M3XKM 1.176,00 072| BDI1 0,89 1.046,64 | cp
M3XKM). AF_07/2020
. i TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA
Servigo | Servico [3.2.0.12. SINAPI 93588 EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 245,00 2,33 BDI 1 2,89 708,05 | cP
. ) TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA
Sl S |- S SEIE PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 WRPE . 185 2,29 -
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA
Servico | Servigo [3.2.0.13. SINAPI 93590 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: | M3XKM 196,00 072| BDI1 0,89 174,44 | RA
M3XKM). AF_07/2020
. ) TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA
Servigo | Servigo [3.2.0.14. SINAPI 93588 EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 245,00 2,33 BDI 1 2,89 708,05 | RA
. i TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
Servico | Servigo [3.2.0.15. SINAPI 100947 AN B oAb A e o ON DA E b AN 2 TXKM 180,00 159 | BDI1 1,97 354,60 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
Servico | Servigo |- SINAPI 100948 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM - 063| BDI1 078 - |ra
TXKM). AF_07/2020
. i TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM
Servico | Servigo [3.2.0.16. SINAPI 100945 e R NI BB AR b7jaat TXKM 450,00 2,00 BDI1 2,48 1.116,00 | RA
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PO - PLANILHA ORGAMENTARIA _ Grau de Sigilo
@ Orgamento Base para Licitagédo - (SELECIONAR) #PUBLICO
I N° OPERAGAO N° SICONV _vwo_u0zmz._.m / TOMADOR _>vm_.__uo DO EMPREENDIMENTO
0 0|PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA PONTE CONCRETO EM ARMADO PRE-MOLDADO
I __.on>_._0>cm SINAPI _c>4> BASE _cmmox_owo DO LOTE __scz_nmv_o IUF _ BDI 1 BDI 2 _ BDI 3
PORTO ALEGRE 10-21 (N DES.) 0[PINHAL DA SERRA /RS 24.03% 0.00% 0.00%
o
2
=)
o
o
. Nivel -~ . . . Custo Unitario BDI Precgo Unitario Preco Total
Nivel Corrigido Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) (RS) v
Meta
) : FABRICAGAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
Nivel 2 Nivel 2 |4.1. PRE-MOLDADO - 34.412,35
Nivel3 | Nivel3 |4.1.1. LONGARINAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO 5 28.507,57
Servico | Servico |4.1.1.1. Composicao COMP10  |LONGARINA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO 0,25 x 0,50 M 21,60 829,58 BDI1 1.028,93 2222489 | cp
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA
Servigo | Servico |4.1.1.2. SINAPI 93287 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. CHP 8,00 502,02 | BDI1 622,66 4.981,28 | cp
AF_03/2016
) ) TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
Sl S |- S ey PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 L . 159 e 197 e
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
Servico | Servico |4.1.1.3. SINAPI 100948 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM 810,00 0,63 BDI1 0,78 631,80 | RA
TXKM). AF_07/2020
) ) TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM
Servigo | Servigo [4.1.1.4. SINAPI 100945 LEITO NATURAL (UNIDADE. TXKM). AR 07/2020 TXKM 270,00 2,00 BDI1 2,48 669,60 | RA
Nivel3 | Nivel3 |4.1.2. PLACAS TRELIGADAS PRE-MOLDADAS PARA PONTE 5 5.904,78
Servico | Servico |4.1.2.1. Composicao COMP02  |PLACAS TRELIGADAS PRE-MOLDADAS PARA PONTE M2 23,76 180,93 | BDI1 224,41 5.331,98 | cp
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA
Servico | Servico |- SINAPI 93287 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. CHP - 502,02 BDI1 622,66 - Jer
AF_03/2016
) ) TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
S S |- S ey PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 L . 159 e 197 e
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
Servico | Servico |4.1.2.2. SINAPI 100948 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM 356,00 0,63 BDI1 0,78 277,68 | RA
TXKM). AF_07/2020
) ) TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM
Servigo | Servigo [4.1.2.3. SINAPI 100945 LEITO NATURAL (UNIDADE. TXKM), AF_07/2020 TXKM 119,00 2,00 BDI1 2,48 295,12 | RA
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PO - PLANILHA ORGAMENTARIA _ Grau de Sigilo
@ Orgamento Base para Licitagédo - (SELECIONAR) #PUBLICO
I N° OPERAGAO N° SICONV __uwo_uozmz._.m / TOMADOR _>vm_._oo DO EMPREENDIMENTO
0 0|PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA PONTE CONCRETO EM ARMADO PRE-MOLDADO
..|v __.on>_.__u>cm SINAPI _c>q> BASE _cmmox_owo DO LOTE __scz_n:u_o\ UF _ BDI1 BDI 2 _ BDI3
PORTO ALEGRE 10-21 (N DES.) 0|PINHAL DA SERRA /RS 24.03% 0.00% 0.00%
o
2
=)
o
o
. Nivel . . . . Custo Unitario BDI Precgo Unitario Preco Total
Nivel Corrigido Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) %) (com BDI) (RS) (RS) v
Nivel2 | Nivel2 |4.2. LAJE CAPEAMENTO 2 11.063,75
. ) FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
Servigo | Servigo |4.2.0.1. SINAPI 92268 O AR EAT T Am e (BT AF e M2 4,62 116,30 | BDI1 144,25 666,44 | CP
. ) MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO
Servigo | Servigo |4.2.0.2. SINAPI 92482 R R M2 4,62 228,60 | BDI1 283,53 1.309,91 | cp
Servico | Servigo |- Composicao COMP07  |ARMACAO DE ACO POR M3 DE CONCRETO UNIDADE - 148305 BDI1 1.839,43 - |ra
Servigo | Servigo |4.2.0.3. SINAPL-| 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 4,50 9,96 | BDI1 12,35 55,58 | cP
Servigo | Servigo [4.2.0.4. SINAPLI 43058 ASO CAS0. 10.0MM, QU125 MM, OUT6.0 MM, OU 200 MM, DOBRADOE g 4,50 9,91 BDI1 12,29 55,31 | cp
Servigo | Servigo |4.2.0.5. SINAPL 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 48,00 10,57 | BDI1 13,11 629,28 | RA
Servigo | Servico [4.2.0.6. SINAPI 92802 mmg__»mdww wmww%w RERR COIC SR IAMEIRCIRES UMM LI 22D OEM KG 48,00 1212 BDI1 15,03 721,44 | RA
Servigo | Servigo |4.2.0.7. SINAPL 43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 38,00 943 | BDI1 11,70 444,60 | cp
Servigo | Servigo |4.2.0.8. SINAPI 92799 mmg__»mdww wmww%w PEACD CE, DIERO BB 42 M, UUEZAO BY KG 38,00 12,42 BDI1 15,40 585,20 | cP
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
Servico | Servigo [4.2.0.9. SINAPI 94966 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 4,28 42895 | BDI1 532,03 2.277,09 | cp
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
. i LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
Servigo | Servigo |4.2.0.10. SINAPI 92873 O T T ES UL Fae i A M3 4,28 189,75 | BDI1 235,35 1.007,30 | cp
. i TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA
Sl S |- S SEIE PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 MEPE . 185 229 i
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA
Servico | Servigo [4.2.0.11. SINAPI 93590 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: | M3XKM 821,00 072| BDI1 0,89 730,69 | cp
M3XKM). AF_07/2020
. i TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA
Servigo | Servigo |4.2.0.12. SINAPI 93588 TG T (U DR L) A G M3XKM 171,00 2,33 BDI1 2,89 494,19 | RA
. i TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA
Sl S |- S SEIE PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 MEPE . 185 229 -
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA
Servico | Servigo [4.2.0.13. SINAPI 93590 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: | M3XKM 137,00 072| BDI1 0,89 121,93 | RA
M3XKM). AF_07/2020
. ) TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA
Servigo | Servigo |4.2.0.14. SINAPI 93588 LG T (DR L) A G M3XKM 171,00 2,33 BDI1 2,89 494,19 | RA
. i TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
Servico | Servigo [4.2.0.15. SINAPI 100947 VIR T T AT S0 U e: B % Gt TXKM 180,00 159 | BDI1 1,97 354,60 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
Servico | Servigo |- SINAPI 100948 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM - 063| BDI1 078 - |ra
TXKM). AF_07/2020
. i TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM
Servico | Servigo [4.2.0.16. SINAPI 100945 ORI (LR ST e e T TXKM 450,00 2,00 BDI1 2,48 1.116,00 | cp
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Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO _
0 0|PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA PONTE CONCRETO EM ARMADOQ PRE-MOLDADQ
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE _Ummom_nho DO LOTE MUNICIPIO / UF _ BDI 1 BDI 2 BDI 3 _
PORTO ALEGRE 10-21 (N DES.) O[PINHAL DA SERRA /RS 24.03% 0.00% 0.00%
" . . . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Nivel Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) %) (com BDI) (R$) (RS)

RECURSO

«

PMv3.0.4

|Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Preco Total.

as da Composicéo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PINHAL DA SERRA /RS

Local

sexta-feira, 26 de novembro de 2021

Data

LAUSON

SERAFINI:64097080091

Assinado de fc
LAUSON SEf
Dados: 2021.11.26 14:28:36
-03'00"

Responsavel Técnico

Nome:

LAUSON SERAFINI

CREA/CAU: CREA/RS 123168-D

ART/RRT:

11609505

Nivel2 | Nivel2 [4.3. VIGAS TRANSVERSINAS = 4.829,01
) ) FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
Servigo | Servigo |4.3.0.1. SINAPI 92266 COMPENSADA PLASTIFICADA. £ = 18 MV AF 06/2020 M2 9,28 176,01 | BDI1 218,31 2.025,92 | cp
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
Senvico | Servigo [4.3.0.2. SINAPI 92447 COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA M2 9,28 148,41 | BDI1 184,07 1.708,17 | cp
SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF 09/2020
Servico | Servigo |- Composicao COMP07 | ARMAGAO DE AGO POR M3 DE CONCRETO UNIDADE - 1.483,05 | BDI1 1.839,43 - |ra
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
Servico | Servigo |4.3.0.3. SINAPI 94965 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0,93 412,81 | BDI1 512,01 476,17 | cp
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
) ) LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
Servigo | Servigo |4.3.0.4. SINAPI 92873 S e 1 (B M3 0,93 189,75 | BDI1 235,35 218,88 | cp
) ) TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
Servigo | Senvigo |- SR S PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 e 185 22 °
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
Servio | Servigo |4.3.0.5. SINAPI 93590 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM 179,00 072 | BDI1 0,89 159,31 | cp
M3XKM). AF_07/2020
) ) TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
Servio | Servigo |4.3.0.6. SINAPI 93588 EM LEITO NATURAL (UNIDADE: MaxKM). AF 0772020 M3XKM 37,00 233 | BDI1 2,89 106,93 | cp
) ) TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
Servico | Servio |- SRR I PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 LA ) 185 el 229 Com
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
Servico | Servigo |4.3.0.7. SINAPI 93590 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM 30,00 072 | BDI1 0,89 26,70 | RA
M3XKM). AF 07/2020
) ) TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
Servigo | Servigo 4.3.0.8. SINAPI 93588 NN AL (N DR, A GFue M3XKM 37,00 233 | BDI1 2,89 106,93 | RA
) ) TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
Servigo | Senvigo |- SR o PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 159 e 1o RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
Servigo | Senigo |- SINAPI 100948 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM - 063 | BDI1 0,78 - |ra
TXKM). AF 07/2020
) ) TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM
Senvigo | Senvigo |- SINAPI 100945 T T (T S /e Gt TXKM 200 | BDI1 2,48 RA
Nivel2 | Nivel2 |4.4. GUARDA-RODAS > 1.006,49
Servigo | Servigo 4.4.0.1. Composicao COMP03 | GUARDA-RODAS M 7,20 112,71 | BDI1 139,79 1.006,49 | cp
Nivel2 | Nivel2 |4.5. GUARDA-CORPOS - -
Servigo | Servigo |- Composicao COMP05 | GUARDA-CORPO M - 190,91 | BDI1 236,79 - |ra
Encargos sociais: [Para elaboragdo deste orcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federag&o indicada. |
Observacgdes:




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo _

CAIXA
@ A (SELECIONAR) #PUBLICO
Niveis a Exibir[N° OPERACAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGCAO DO LOTE
no 0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL|PONTE CONCRETO EM ARMADO PRE-MOLDADO 0
Cronograma:
——
3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21
% Periodo:
% Periodo:
% Periodo:
% Periodo:
Total: R$ 126.995,70 %: 38,65% 61,35%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: | 49.087,00 | 77.908,70
Outros: - -
| til t 49.087,00 | 77.908,70
%: 38,65% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: | 49.087,00 | 126.995,70
Outros: - -
I til t 49.087,00 | 126.995,70
_V>CMOZ Assinado de forma di

PINHAL DA SERRA /RS
Local

sexta-feira, 26 de novembro de 2021
Data

PMv3.0.4

SERAFINI64097080091 bagensor

Responsavel Técnico
Nome: LAUSON SERAFINI

CREA/CAU: CREA/RS 123168-D

ART/RRT: 11609505




COMPOSICOES

CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO __ DESCRICAO UNIDADE __ COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
Composigdo COMP0O1 |LONGARINA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO 0,45 x 0,90 M 0,00 1.454,69
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =17
SINAPI 92265 MM. AF_09/2020 M2 2,25 0,00 124,40
COTAGAO DAER 7142 |AGO CP-190 RB (CORDOALHA D=15,2MM) AQUISICAO E TRANSPORTE (REF 05/2019) KG 11,54 11,54
COTAGAO DAER 7143 |AGO CP-190 RB (CORDOALHA D=15,2MM) COLOCAGAO E PROTENSAO (REF 05/2019) KG 22,95 22,95
SINAPI-I 43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 10,12 0,00 9,43
CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS,
SINAPI 92791 EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 10,12 0,00 12,01
SINAPI-I 43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 8 0,00 8,63
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS,
SINAPI 92795 EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 8 0,00 9,73
SINAPI-I 43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 30,8 0,00 9,95
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 25,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS,
SINAPI 92798 EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 30,8 0,00 11,36
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAGO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94967 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,225 0,00 497,40
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
SINAPI 92873 ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,225 0,00 189,75
Composigdo COMP02 |PLACAS TRELICADAS PRE-MOLDADAS PARA PONTE M2 0,00 180,93
FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =17 MM.
SINAPI 92267 AF_09/2020 M2 1,16 0,00 69,02
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM,
SINAPI-I 43127 LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM M2 1G] 0,00 66,20
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94966 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,04 0,00 428,95
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
SINAPI 92873 ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,04 0,00 189,75
Composigdo COMP03 | GUARDA-RODAS M 0,00 112,71
FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =17 MM.
SINAPI 92267 AF_09/2020 M2 0,56 0,00 69,02
ARMACAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORGO, VERGALHAO DE
SINAPI 91603 10,0 MM DE DIAMETRO. AF_06/2019 KG 1,86 0,00 12,56
ARMACAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE
SINAPI 91598 LAJES, TELA Q-113. AF_06/2019 KG 16 0,00 16,23
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94966 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,04 0,00 428,95
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
SINAPI 92873 ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,04 0,00 189,75
Composigdo COMP04 |ENSECADEIRAS DE CONCRETO ARMADO M2 0,00 343,18
FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.
SINAPI 92267 AF_09/2020 M2 2 0,00 69,02
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM,
SINAPI-I 7156 LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM M2 2 0,00 46,26
SINAPI-I 43058 ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG 2 0,00 9,91
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94966 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,15 0,00 428,95
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
SINAPI 92873 ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,15 0,00 189,75
Composigdo COMPO5 | GUARDA-CORPO M 0,00 190,91
SINAPI-I 1318 CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2) KG 9,304 0,00 13,76
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
SINAPI 100721 | METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_P M2 1 0,00 21,30
PINTURA COVI TINTA ALQUIDICA DE ACABAMIENTU (ESMIALTE SINTETICU ACETINADU) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
SINAPI 100758 |DEMAOS). AF_01/2020 M2 1 0,00 41,59
Composigdo COMP06 | ENSECADEIRAS DE MADEIRA M2 0,00 144,26
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM
SINAPI 96528 MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_06/2017 M2 1 0,00 144,26
Composigdo COMP07 |ARMAGAO DE ACO POR M3 DE CONCRETO UNIDADE 0,00 1.483,05
SINAPI-I 43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 65 0,00 8,63
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS,
SINAPI 92795 EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 65 0,00 9,73
SINAPI-I 43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 15 0,00 9,43
SINAPI-I 43061 ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG 15 0,00 9,88
Composigdo COMP08 |LONGARINA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO 0,25 x 0,35 M 0,00 178,30
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =17
SINAPI 92265 MM. AF_09/2020 M2 0,95 0,00 124,40
COTAGCAO DAER 7142 |AGO CP-190 RB (CORDOALHA D=15,2MM) AQUISICAO E TRANSPORTE (REF 05/2019) KG 11,54 11,54
COTAGAO DAER 7143 |AGO CP-190 RB (CORDOALHA D=15,2MM) COLOCAGAO E PROTENSAO (REF 05/2019) KG 22,95 22,95
SINAPI-I 43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 0,00 9,43
CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS,
SINAPI 92791 EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 0,00 12,01
SINAPI-I 43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 0,00 8,63
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS,
SINAPI 92795 EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 0,00 9,73
SINAPI-I 43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 0,00 9,95
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 25,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS,
SINAPI 92798 EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 0,00 11,36
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAGO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94967 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,0875 0,00 497,40
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
SINAPI 92873 ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,0875 0,00 189,75
Composigdo COMP09 |LONGARINA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO 0,25 x 0,40 M 0,00 777,67
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =17
SINAPI 92265 MM. AF_09/2020 M2 1,05 0,00 124,40
COTAGCAO DAER 7142 |AGO CP-190 RB (CORDOALHA D=15,2MM) AQUISICAO E TRANSPORTE (REF 05/2019) KG 11,54 11,54
COTAGCAO DAER 7143 |AGO CP-190 RB (CORDOALHA D=15,2MM) COLOCAGAO E PROTENSAO (REF 05/2019) KG 22,95 22,95
SINAPI-I 43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 391 0,00 9,43
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FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS,
SINAPI 92791 EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 391 0,00 12,01
SINAPI-I 43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 4 0,00 8,63
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS,
SINAPI 92795 EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 4 0,00 9,73
SINAPI-I 43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 19,76 0,00 9,95
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 25,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS,
SINAPI 92798 EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 19,76 0,00 11,36
CONCRETO FCK = 40MPA, TRACO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
SINAPI 94967 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,1 0,00 497,40
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
SINAPI 92873 ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,1 0,00 189,75
C a COMP10 |LONGARINA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO 0,25 x 0,50 M 0,00 829,58
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =17
SINAPI 92265 MM. AF_09/2020 M2 1,25 0,00 124,40
COTAGAO DAER 7142 |AGO CP-190 RB (CORDOALHA D=15,2MM) AQUISICAO E TRANSPORTE (REF 05/2019) KG 11,54 11,54
COTAGCAO DAER 7143 |AGO CP-190 RB (CORDOALHA D=15,2MM) COLOCAGAO E PROTENSAO (REF 05/2019) KG 22,95 22,95
SINAPI-I 43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 4,37 0,00 9,43
CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS,
SINAPI 92791 EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 4,37 0,00 12,01
SINAPI-I 43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 4 0,00 8,63
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS,
SINAPI 92795 EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 4 0,00 9,73
SINAPI-I 43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 19,76 0,00 9,95
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 25,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS,
SINAPI 92798 EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 19,76 0,00 11,36
CONCRETO FCK = 40MPA, TRACO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
SINAPI 94967 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,125 0,00 497,40
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
SINAPI 92873 ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,125 0,00 189,75
C a COMP11 |LONGARINA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO 0,25 x 0,70 M 0,00 280,84
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =17
SINAPI 92265 MM. AF_09/2020 M2 1,65 0,00 124,40
COTAGCAO DAER 7142 |AGO CP-190 RB (CORDOALHA D=15,2MM) AQUISICAO E TRANSPORTE (REF 05/2019) KG 11,54 11,54
COTAGAO DAER 7143 |AGO CP-190 RB (CORDOALHA D=15,2MM) COLOCAGAO E PROTENSAO (REF 05/2019) KG 22,95 22,95
SINAPI-I 43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 0,00 9,43
CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS,
SINAPI 92791 EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 0,00 12,01
SINAPI-I 43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 0,00 8,63
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS,
SINAPI 92795 EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 0,00 9,73
SINAPI-I 43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 0,00 9,95
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 25,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS,
SINAPI 92798 EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 0,00 11,36
CONCRETO FCK = 40MPA, TRACO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
SINAPI 94967 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,11 0,00 497,40
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
SINAPI 92873 ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,11 0,00 189,75
C a COMP12 |LONGARINA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO 0,45 x 0,90 M 0,00 414,23
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =17
SINAPI 92265 MM. AF_09/2020 M2 2,25 0,00 124,40
COTAGCAO DAER 7142 |AGO CP-190 RB (CORDOALHA D=15,2MM) AQUISICAO E TRANSPORTE (REF 05/2019) KG 11,54 11,54
COTAGCAO DAER 7143 |AGO CP-190 RB (CORDOALHA D=15,2MM) COLOCAGAO E PROTENSAO (REF 05/2019) KG 22,95 22,95
SINAPI-I 43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 0,00 9,43
CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS,
SINAPI 92791 EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 0,00 12,01
SINAPI-I 43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 0,00 8,63
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS,
SINAPI 92795 EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 0,00 9,73
SINAPI-I 43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 0,00 9,95
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 25,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS,
SINAPI 92798 EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 0,00 11,36
CONCRETO FCK = 40MPA, TRACO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
SINAPI 94967 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,1955 0,00 497,40
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
SINAPI 92873 ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,1955 0,00 189,75
C a COMP13 |LONGARINA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO 0,45 x 1,00 M 0,00 470,03
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =17
SINAPI 92265 MM. AF_09/2020 M2 2,45 0,00 124,40
COTAGCAO DAER 7142 |AGO CP-190 RB (CORDOALHA D=15,2MM) AQUISICAO E TRANSPORTE (REF 05/2019) KG 11,54 11,54
COTAGCAO DAER 7143 |AGO CP-190 RB (CORDOALHA D=15,2MM) COLOCAGAO E PROTENSAO (REF 05/2019) KG 22,95 22,95
SINAPI-I 43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 0,00 9,43
CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS,
SINAPI 92791 EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 0,00 12,01
SINAPI-I 43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 0,00 8,63
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS,
SINAPI 92795 EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 0,00 9,73
SINAPI-I 43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 0,00 9,95
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 25,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS,
SINAPI 92798 EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 0,00 11,36
CONCRETO FCK = 40MPA, TRACO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
SINAPI 94967 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,2405 0,00 497,40
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
SINAPI 92873 ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,2405 0,00 189,75
C a COMP14 |LONGARINA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO 0,45 x 1,10 M 0,00 525,83
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =17
SINAPI 92265 MM. AF_09/2020 M2 2,65 0,00 124,40
COTAGCAO DAER 7142 |AGO CP-190 RB (CORDOALHA D=15,2MM) AQUISICAO E TRANSPORTE (REF 05/2019) KG 11,54 11,54
COTAGCAO DAER 7143 |AGO CP-190 RB (CORDOALHA D=15,2MM) COLOCAGAO E PROTENSAO (REF 05/2019) KG 22,95 22,95
SINAPI-I 43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 0,00 9,43
CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS,
SINAPI 92791 EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 0,00 12,01
SINAPI-I 43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 0,00 8,63
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS,
SINAPI 92795 EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 0,00 9,73
SINAPI-I 43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 0,00 9,95
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FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 25,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS,
SINAPI 92798 EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 0,00 11,36
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAGO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94967 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,2855 0,00 497,40
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
SINAPI 92873 ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,2855 0,00 189,75
Composigdo COMP15 |LONGARINA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO 0,45 x 1,20 M 0,00 581,64
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17
SINAPI 92265 MM. AF_09/2020 M2 2,85 0,00 124,40
COTAGAO DAER 7142 |AGO CP-190 RB (CORDOALHA D=15,2MM) AQUISICAO E TRANSPORTE (REF 05/2019) KG 11,54 11,54
COTAGCAO DAER 7143 |AGO CP-190 RB (CORDOALHA D=15,2MM) COLOCAGAO E PROTENSAO (REF 05/2019) KG 22,95 22,95
SINAPI-I 43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 0,00 9,43
CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS,
SINAPI 92791 EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 0,00 12,01
SINAPI-I 43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 0,00 8,63
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS,
SINAPI 92795 EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 0,00 9,73
SINAPI-I 43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 0,00 9,95
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 25,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS,
SINAPI 92798 EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 0,00 11,36
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAGO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94967 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,3305 0,00 497,40
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
SINAPI 92873 ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,3305 0,00 189,75
Composigdo COMP16 |ALUGUEL DE CONTEINER, BARRACO, ALOJAMENTO OU CASA MES 0,00 615,00
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,
SINAPI-I 10775 COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS MES 1 0,00 615,00
Composigdo COMP17 |ALUGUEL DE CONTEINER, BARRACO OU DEPOSITO MES 0,00 480,46
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS
SINAPI-I 10776 INTERNAS E SEM SANITARIO MES 1 0,00 480,46
LAUSON Assinado de forma digital
r LAUSON
SERAFINI:640970 SERAFIN64097080091
80091 Dados: 2021.11.26 143131
Data Responsavel Técnico: LAUSON SERAFINI

CREA/CAU:

CREA/RS 123168-D
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COTACOES:

FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
ACO CP-190 RB ([CORDOALHA D=15,2MM) AQUISICAO E
COTACAO DAER 7142 TRANSPORTE (REF 05/2019) KG 11,54
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTACAO
DAER 7142 #N/D 11,54
OBSERVACOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
ACO CP-190 RB (CORDOALHA D=15,2MM) COLOCACAO E
COTACAO DAER 7143 PROTENSAO (REF 05/2019) KG 22,95
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTACAO
DAER 7143 #N/D 22,95
OBSERVACOES:
LAUSON Assinado de forma digital por
SERAFINL64097080091 baen 303111126 164957 5500
Data Resp. Pesquisa de Mercado: LAUSON SERAFINI
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SINAPI -

Composi¢do de Encargos Sociais

RIO GRANDE DO SUL

DE 10/2020 A 09/2021

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

TOTAL{A+B+C+D)

82,28%

46,00%

COM DESONERACAD SEM DESONERAGAOQ
CADIGO DESCRI(_,iO HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA
¥ % % %

GRUPO A
Al INS5 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 |SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SEMNAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 | INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5  |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 | Saldrio Educagio 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
AB FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 |SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

GRUPO B

Bl |Repouso Semanal Remunerado 17,93% Mo incide 17,93% Mo incide
B2 | Feriados 4,24% M&o incide 4,24% M&o incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87% 0,67% 0,87% 0,67%
B4  |132 Saldrio 10,78% 8,33% 10,78% 8,33%
B5 |Licenca Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 0,72% 0,56%
B7 |Diasde Chuvas 1,53% Mo incide 1,53% MEo incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 7,74% 5,98% 7,74% 5,98%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

B Total 44,02% 15,71% 44,02% 15,71%
Cl1 |Aviso Prévio Indenizado 4, 49% 347% 4,49% 347%
C2 | Awiso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
c3 Férias Indenizadas 5,05% 3,90% 5,05% 3,90%
C4 |Depodsito Rescisdo Sem Justa Causa 3,65% 2,82% 3,65% 2,82%
C5 |Indenizacdo Adicional 0,38% 0,29% 0,38% 0,29%

C Total 13,68% 10,56% 13,68% 10,56%

GRUPO D
D1 |Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,40% 2,64% 16,20% 5,78%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,38% 0,29% 0,40% 0,31%
Prévio Indenizado
D Total 7,78% 2,93% 16,60% 6,09%

111,10%

69,16%

Fonte: Informacio Dias de Chuva — INMET

1241680




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL TOMADA DE PRECO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA Nr.: 1/2022 - TP

CNPJ: 04.213.870/0001-08 Processo Administrativo: 111/2022

Av. Luiz Pessoa da Silva Neto Processo de Licitaco: 111/2022

C.E.P: 95390-000 - Pinhal da Serra- RS Data do Processo: 2510412022
ANEXO VI

TERMO DE RENUNCIA

A Comissao de Licitagdo da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA

A proponente abaixo assinada, participante da licitacdo acima, por seu representante credenciado,
declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei Nr. 8.666/93 de 21 de Junho de 1993, obrigando a empre-
sa que representa, que nao pretende recorrer da decisdo da Comissao de Licitagdo, que julgou os docu-
mentos de habilitagdo preliminar, renunciando assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo res-
pectivo, e concordando, em consequéncia, com o curso do procedimento licitatério, passando-se a abertura
dos envelopes de proposta de prego dos proponentes habilitados.

Assinatura do Representante Legal da Empresa



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL TOMADA DE PRECO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA Nr.: 1/2022 - TP
CNPJ: 04.213.870/0001-08 Telefone: 543584 0250 Processo Administrativo: 111/2022
Av. Luiz Pessoa da Silva Neto Data do Processo Adm.: 25/04/2022
C.E.P.: 95390-000 - Pinhal da Serra - RS Processo de Licitacdo: 111/2022
Data do Processo: 25/04/2022
Folha: 1/1
ANEXO |

RELACAO DOS ITENS DA LICITACAO

|Item| Quantidade | Unid | Especificagcéo Preco Unit. Maximo Total Preco Maximo

1 1,000 UN OBRA PARA AMPLIAGAO DE PONTE EM CONCRETO 126.995,7000 126.995,7000
ARMADO PRE-FABRICADO (99-03-6512)

(Valores expressos em Reais R$) | Total Maximo Geral: 126.995,7000






